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Art. 1 - Definizioni

Nel contesto del presente Capitolato speciale d’appalto, si intende per:

- Stazione Appaltante o Committente o PA: Padania Acque S.p.A., con sede a Cremona (CR), via
del Macello n. 14, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (SII) della Provincia di Cremona;

- Impresa Appaltatrice o Ditta Appaltatrice o Appaltatore: il soggetto al quale verra affidato
'appalto relativamente a ciascun lotto;

- CSA: Capitolato speciale d’appalto;

- RUP: il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. n. 50/2016;

- ODL: ordine di lavoro emesso secondo le modalita indicate nel presente Capitolato speciale

d’appalto.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto ha per oggetto un Accordo quadro con un unico operatore ex art. 54, co.3, del D.lgs. n.

50/2016 per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinatia, straordinaria e allacciamenti rete,

oltre il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, sulle reti di distribuzione

dell’acqua potabile, sulle reti fognarie e sugli impianti del Servizio Idrico Integrato della Provincia di

Cremona, da eseguirsi in base alle esigenze, di volta in volta, manifestate dalla Stazione Appaltante, cosi

come descritto nei documenti allegati alla presente procedura di gara.

Trattasi di appalto misto avente ad oggetto in parte lavori ed in parte servizi, con prevalenza di lavori.

Al sensi dell’art. 51 del D.Igs. n. 50/2016, la presente procedura ¢ stata suddivisa in n. 4 lotti, cosi come

infra indicato. Verra stipulato un Accordo quadro con I'aggiudicatario di ciascun lotto.

Gli interventi dovranno essere effettuati sul territorio della Provincia di Cremona, identificato nei

rispettivi lotti in cui ¢ suddiviso 'appalto, cosi come riportato nel’Elaborato n. 3.1 - Planimetria lotto n.

1 Acquedotto Zona Nord, nell’Elaborato n. 3.2 — Planimetria lotto n. 2 Acquedotto Zona Sud,

nell’Elaborato n. 3.3 — Planimetria lotto n. 3 Fognatura Zona Nord e nell’Elaborato n. 3.4 — Planimetria

lotto n. 4 Fognatura Zona Sud.

L’importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’appalto, per 24 mesi, ¢ stimato in € 14.500.000,00

(Euro quattordicimilionicinquecentomila/00), IVA esclusa, di cui:

- €13.980.000,00 (Euro tredicimilioninovecentottantamila) quale importo stimato per lo svolgimento
delle prestazioni,

- €520.000,00 (Euro cinquecentoventimila) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.



L appalto ¢ suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto n. Importo stimato Oneri della Importo Categoria
per lo svolgimento delle prestazion sicurezza | complessivo stimato | prevalente
non soggettia | (IVA esclusa) e classifica
ribasso
1 | Acquedotto € 3.490.000,00 € 110.000,00 € 3.600.000,00 OGo6
zona nord | di cui € 1.470.000,00 per manodopera class. V
2 | Acquedotto € 2.210.000,00 € 90.000,00 € 2.300.000,00 OGo6
zona sud di cui € 930.000,00 per manodopera class. IV
3 | Fognatura € 3.360.000,00 € 140.000,00 € 3.500.000,00 0OG6
zona nord | di cui € 1.420.000,00 per manodopera class. IV bis
4 | Fognatura € 4.920.000,00 € 180.000,00 € 5.100.000,00 0OG6
zona sud di cui € 2.080.000,00 per manodopera class. V
Totale € 13.980.000,00 € 520.000,00 | €14.500.000,00

Al sensi dell’art. 23, co. 16, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo dell’appalto comprende i costi della

manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, in relazione a ciascun lotto, sulla base del CCNL
EDILIZIA e quantificato in complessivi € 5.900.000,00.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, TP’Appaltatore dovra rispettare

puntualmente le previsioni recate dalle norme vigenti, restando inteso che tali oneri sono interamente

coperti dal corrispettivo risultante dall’offerta aggiudicataria.
L’appalto ¢ finanziato con fondi propri di Padania Acque S.p.A.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverra “a corpo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
ddddd), del D.lgs. n. 50/2016 ¢ “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eceee), del D.lgs.
n. 50/2016, nel rispetto dei termini previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto — Parte I e dallo
Schema di Accordo quadro. Resta intesto che le prestazioni saranno in concreto determinate dai
“contratti applicativi” via via emessi dalla Stazione Appaltante (c.d. ODL) entro il termine di durata di
cui al successivo art. 3.1 e, se del caso, dell’art. 3.2, nonché entro I'importo presunto prefissato per
ciascun lotto e verranno rendicontate sulla base di quanto indicato al successivo art. 5 del presente
Capitolato.

Qualora, relativamente al singolo Ordine di lavoro (ODL), si renda necessario riconoscere all’'Impresa

Appaltatrice gli oneri per la sicurezza, la contabilizzazione avverra “a misura”, sulla base dei prezzi

unitari indicati nell’Elaborato n. 7 - Elenco prezzi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili, non soggetti a ribasso.

Si precisa, comunque, che, trattandosi di appalto per lavori di manutenzione, gli importi stimati per

ciascun lotto sono forniti a titolo puramente indicativo e presuntivo, in quanto sono stati ipotizzati sulla




base delle attivita analoghe espletate negli anni pregressi. Pertanto, considerata la tipologia degli
interventi, nonché l'indeterminatezza del numero degli stessi, tali importi devono, comunque, essere
considerati meramente indicativi; pertanto, I'entita e il dettaglio tipologico degli interventi verranno
determinati, di volta in volta, nel corso di ciascun contratto attuativo (ODL) e liquidati in concomitanza
di ciascun stato avanzamento lavori (SAL).

L’Impresa Appaltatrice maturera, pertanto, il diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto
alle lavorazioni effettivamente svolte sulla base degli ODL ricevuti, non potendo pretendere null’altro, a
qualsiasi titolo.

In ogni caso, rientrando tale procedura in un Accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 D.lgs.
n. 50/2016, la Stazione Appaltante non puo ritenersi vincolata ad esautire od impegnare integralmente
I'importo contrattuale di ogni lotto, in quanto lo stesso ¢ da intendersi meramente presuntivo. Inoltre,
la Stazione Appaltante, in vigenza di contratto, non ¢ obbligata a garantire alla Ditta Appaltatrice
quantita minime di prestazioni né continuita in merito all’esecuzione delle stesse; pertanto, quest’ultima

non potra avanzare alcuna pretesa in merito.

Art. 3 - Durata dell’appalto, opzioni e proroghe

Art. 3.1 - Durata

La durata dell’appalto, per ciascun lotto, ¢ di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo quadro.

Qualora alla data di scadenza dell’Accordo quadro 'importo previsto per il singolo lotto non sia stato
esaurito, ’Accordo quadro ¢ da intendersi comunque risolto, qualora prima della data di scadenza
I'importo presunto prefissato per il singolo lotto sia stato esaurito ’Accordo quadro ¢ da intendersi
risolto.

Ove alla scadenza dell’Accordo quadro fossero in corso 'esecuzione o il completamento di lavori
richiesti con contratti applicativi (ODL) emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intendera prorogato
per il tempo previsto dal contratto applicativo medesimo, ai fini della loro ultimazione. Detta
protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di

qualsiasi genere, salvo quanto spettante per esecuzione dei lavori.

Art. 3.2 - Opzioni e proroghe

La Stazione Appaltante si riserva, per ciascun lotto, la facolta di attivare 'opzione contrattuale per una
durata pari a 12 (dodici) mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni e per un importo contrattuale
proporzionato agli ulteriori 12 mesi (e piu precisamente per il lotto n. 1 per I'importo complessivo
stimato di € 1.800.000,00; per il lotto n. 2 per 'importo complessivo stimato di € 1.150.000,00; per il

lotto n. 3 per I'importo complessivo stimato di € 1.750.000,00; per il lotto n. 4 per I'importo



complessivo stimato di € 2.550.000,00).

Resta salva per la Stazione Appaltante la facolta di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, co.
12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessatio un aumento delle
prestazioni fino alla concorrenza del quinto dellimporto del’Accordo quadro di ciascun lotto,
imponendo all’Appaltatore I'esecuzione delle prestazioni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti
nell’Accordo quadro originario.

La durata dell’Accordo quadro in corso di esecuzione potra essere modificata — per ciascun lotto — per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 1006, c. 11, del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il contraente ¢ tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del’Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni in

essere al momento dell’attivazione della c.d. proroga tecnica.

Art. 4 - Opere e interventi

Art. 4.1 - Descrizione

Relativamente ai lotti n. 1 e 2 (acquedotto), le opere che formano oggetto dell’appalto, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, si possono cosi descrivere sommariamente:

- corretto segnalamento luminoso della zona di cantiere e posa della segnaletica secondo quanto
previsto dalle vigenti norme di legge;

- fresatura della superficie stradale oggetto dellintervento, asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale fresato, pulizia e scopatura dell’area di intervento;

- taglio dei manti di asfalto, scavo di terreno, compresa la rimozione totale dei condotti esistenti;

- posa delle opportune sbadacchiature;

- eventuale demolizione delle reti esistenti;

- eventuale prosciugamento delle sedi di scavo;

- caricamento di parte del materiale scavato sui mezzi per il trasporto in luogo di deposito per il
successivo reimpiego se idoneo;

- trasporto di quello eccedente a smaltimento o recupero autotizzato, ai sensi D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
(dovra essere privilegiato 'avviamento a recupero, ove possibile);

- riempimento (dopo eseguiti i manufatti entro gli scavi);

- costruzione delle condotte principali, dei rami secondari e degli allacciamenti di acquedotto;

- costruzione di camerette d’ispezione per alloggiamento valvole, complete di accessori;

- realizzazione di piping idraulico, compreso di valvole, flange, ecc.;

- posa di contatori, misuratori e strumentazioni forniti da PA;

- ricostruzione dei pozzetti stradali danneggiati nelle opere di scavo;

- allacciamento delle nuove condotte alle reti esistenti;



sistemazione dei marciapiedi eventualmente danneggiati, mediante posa di cordoni, ricostruzione del
sottofondo in calcestruzzo di cemento e formazione del tappeto di usura. In caso di marciapiedi con
pavimentazione in pietra, rimozione e successiva ricollocazione della pavimentazione preesistente,
compreso sottofondo;

ripresa delle pavimentazioni stradali con opere di ricostruzione delle massicciate;

rimessa in quota di chiusini in ghisa;

rifacimento di fondazioni stradali con mista naturale di ghiaia e sabbia e stesa della mista bitumata;
formazione dei tout-venant, binder e tappeti in conglomerato bituminoso su tutta la sede stradale
delle vie interessate dagli interventi di cui sopra;

in caso di ripristino parziale di pavimentazione di pregio, rimozione della pavimentazione esistente,
ripristino del letto di posa, rifacimento della pavimentazione con integrazione del materiale

eventualmente mancante.

Relativamente ai lotti n. 3 e 4 (fognatura), le opere che formano oggetto dell’appalto, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, si possono cosi descrivere sommariamente:

corretto segnalamento luminoso della zona di cantiere e posa della segnaletica secondo quanto
previsto dalle vigenti norme di legge;

fresatura della superficie stradale oggetto dell’intervento, asportazione e trasporto a rifiuto del
materiale fresato, pulizia e scopatura dell’area di intervento;

taglio dei manti di asfalto, scavo di terreno, compresa la rimozione totale dei condotti esistenti;

posa delle opportune sbadacchiature;

eventuale demolizione delle reti esistenti; eventuale prosciugamento delle sedi di scavo;

caricamento di parte del materiale scavato sui mezzi per il trasporto in luogo di deposito per il
successivo reimpiego se idoneo;

trasporto di quello eccedente a smaltimento o recupero autotizzato, ai sensi D.Igs. n. 152/06 e s.m.i.
(dovra essere privilegiato 'avviamento a recupero, ove possibile);

riempimento (dopo eseguiti i manufatti entro gli scavi);

costruzione delle condotte principali, dei rami secondari e degli allacciamenti di fognatura;
realizzazione di camerette d’ispezione in materiale idoneo, comprensive dei torrini di accesso,
chiusini in ghisa sferoidale, ed eventuale esecuzione delle scalette;

ricostruzione dei pozzetti stradali danneggiati nelle opere di scavo e costruzione dei fognoli di
allaccio;

costruzione di manufatti specifici per la fognatura quali sfioratori e vasche per impianti di
sollevamento;

allacciamento delle nuove condotte alle reti esistenti;



- sistemazione dei marciapiedi eventualmente danneggiati, mediante posa di cordoni, ricostruzione del
sottofondo in calcestruzzo di cemento e formazione del tappeto di usura. In caso di marciapiedi con
pavimentazione in pietra, rimozione e successiva ricollocazione della pavimentazione preesistente,
compreso sottofondo;

- ripresa delle pavimentazioni stradali con opere di ricostruzione delle massicciate;

- rimessa in quota di chiusini in ghisa;

- rifacimento di fondazioni stradali con mista naturale di ghiaia e sabbia e stesa della mista bitumata;

- formazione tout-venant, binder e tappeti dei tappeti in conglomerato bituminoso su tutta la sede
stradale delle vie interessate dagli interventi di cui sopra. In caso di strada pavimentazione di pregio,
dovra essere ripristinata la pavimentazione preesistente.

- in caso di ripristino parziale di pavimentazione di pregio, rimozione della pavimentazione esistente,
ripristino del letto di posa, rifacimento della pavimentazione con integrazione del materiale
eventualmente mancante.

stk
Le prestazioni richieste da Padania Acque S.p.A., in base all’'urgenza rilevata, potranno ricadere in una

delle seguenti casistiche:

a) Interventi programmati

Sono considerati “interventi programmati” quelli soggetti a programmazione tra le parti, rispetto alla
tempistica e alla modalita di intervento. L’Impresa Appaltatrice dovra, comunque, presenziare con
un proprio tecnico al sopralluogo congiunto con il/i Responsabile/i di PA, al fine di prendere

visione del lavoro da effettuare. La data del sopralluogo sara concordata tra le parti e, comunque,

entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine di lavoro (ODL) in formato scritto

o digitale, emesso da Padania Acque S.p.A.

Il tempo per avviare gli “interventi programmati”, da parte dell’Impresa Appaltatrice, ¢ il seguente:

- per gli allacciamenti d’utenza (reto acquedotto/rete fognatura) ¢ fissato in 5 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento dell’ordine di lavoro (ODL) emesso da Padania Acque S.p.A.;

- per interventi diversi dagli allacciamenti d’utenza ¢ fissato in 10 giorni lavorativi dalla data di

ricevimento dell’ordine di lavoro (ODL) emesso da Padania Acque S.p.A., fermo restando la
possibilita di accordare, da parte di Padania Acque S.p.A., diverse scadenze nel caso di interventi
complessi.
Una volta avviate le prestazioni, 'Impresa Appaltatrice non potra piu sospenderle sino alla
conclusione. Non sono considerati giorni lavorativi: i giorni festivi, il sabato e la domenica.
Nell’esecuzione degli allacciamenti d’utenza, I'Impresa dovra osservare obbligatoriamente le

seguenti disposizioni:



- per la rete acquedottistica (lottin. 1 e 2):

nessun allacciamento dovra essere realizzato in mancanza di nicchia di alloggiamento del
contatore, fatta eccezione per gli allacci uso cantiere e per diverse disposizioni della Direzione
Lavori;

in caso di allacciamenti in presenza di nicchie predisposte dall’'utente con misure difformi dai
particolari costruttivi forniti in sede di gara, prima di procedere con i lavori, dovra essere
debitamente informata la Stazione Appaltante, la quale sara 'unica titolata a prendere le
decisioni del caso;

tutti 1 nuovi allacciamenti dovranno essere eseguiti nell’assoluto rispetto dei “Particolari
costruttivi acquedotto” (Elaborato n. 4A) e dotati di valvole anti-morosita bloccate sulla
posizione di chiusura;

tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati su suolo pubblico e terminare al confine con la

proprieta privata, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

- per la rete fognaria (lotti n. 3 e 4):

tutti 1 nuovi allacciamenti dovranno essere eseguiti nell’assoluto rispetto dei “Particolari
costruttivi fognatura” (Elaborato n. 4B);

a fronte di ogni modifica tecnica riscontrata durante I'esecuzione dell’allacciamento (cambio
diametro tubazione, presenza di sottoservizi che non permettano il rispetto della quota di
scorrimento e dei particolari costruttivi forniti in sede di verbale di sopralluogo) prima di
procedere con i lavori, dovra essere debitamente informata la Stazione Appaltante, la quale
sara I'unica titolata a prendere le decisioni del caso;

tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati su suolo pubblico e terminare al confine con la

proprieta privata, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori.

b) Interventi urgenti di pronto intervento

Sono considerati “interventi urgenti di pronto intervento” quelli non programmabili, ossia quelli

conseguenti a rotture, eventi meteorici e, comunque, imprevisti e dichiarati tali dalla Stazione

Appaltante.

L’Impresa Appaltatrice dovra garantirli con la tempestivita richiesta per tutta la durata dell’Accordo

quadro, in virtu del servizio di reperibilita e pronto intervento di cui al successivo art. 4.2.

L’Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di intervenire sul luogo interessato entro 2 ore dall’ordine di

lavoro verbale impartito da PA.

L’ordine di lavoro verra impartito telefonicamente. I.a Ditta Appaltatrice deve assicurare una

tempistica di risposta alla telefonata di PA pari a un massimo di 15 minuti. PA procedera




ripetutamente a contattare il recapito telefonico di reperibilita segnalato dalla Ditta Appaltatrice per
tutto 'arco temporale di cui sopra. Se entro tale termine la Ditta Appaltatrice non adempira
all’obbligo di risposta alla telefonata, PA sara legittimata ad eseguire le prestazioni indifferibili

ricorrendo ad altra Ditta. In tal caso, la Stazione Appaltante procedera con I'applicazione delle penali

di cui all’art. 30 nei confronti della Ditta Appaltatrice, riservandosi, altresi, la facolta di procedere
con la richiesta del maggior danno.
L’ordine di lavoro verbale sara regolarizzato da parte di PA mediante invio di formale ODL entro i

successivi 2 giorni lavorativi.

Art. 4.2 — Servizio di reperibilita e pronto intervento

L’appaltatore ha 'obbligo di tenere efficiente un servizio di reperibilita, 24 ore su 24, per 365 giorni

all’anno, da contattare mediante recapito telefonico unico da comunicare a PA prima della stipula
dell’Accordo quadro e potra essere modificato solo per giustificati motivi, previo assenso di PA. Non
saranno ammessi piu recapiti telefonici o cambi di recapiti telefonici per motivi di turnazione dei
lavoratori reperibili.

In particolare, mediante il servizio di reperibilita, ’Appaltatore dovra garantire la corretta e tempestiva
esecuzione degli interventi urgenti di pronto intervento di cui al precedente art. 4.1 lett. b).

Qualora I’Appaltatore non fosse rintracciabile, entro 15 minuti, al recapito telefonico indicato, sara
assoggettato alla penale di cui all’art. 30 e PA potra individuare altra Impresa a cui affidare l'intervento
in danno dell'Impresa Appaltatrice. In ogni caso PA potra richiedere I'ulteriore risarcimento del danno.
Parimenti, qualora I’Appaltatore venisse rintracciato entro il limite temporale sopradetto, ma il proprio
personale, preposto all’esecuzione dell’intervento, non si trovasse sul posto indicato dalla Stazione
Appaltante entro 2 ore dall’ordine di lavoro verbale, impartito da PA, allo stesso sara applicata la
penale di cui al successivo art. 30 e PA potra individuare altra Impresa a cui affidare I'intervento in
danno dell’'Impresa Appaltatrice. In ogni caso PA potra richiedere 'ulteriore risarcimento del danno.
Padania Acque S.p.A., si riserva la facolta di rivalersi sul’'Impresa Appaltatrice in caso di richiesta di
risarcimento nei confronti della stessa PA per danni a persone e/o cose derivanti dal mancato

intervento nei tempi stabiliti.

Art. 4.3 — Dotazione minima

L’Impresa Appaltatrice, per tutta la durata del’Accordo quadro e secondo le modalita indicate nel
presente Capitolato, dovra disporre dell’organizzazione, dei mezzi e delle attrezzature necessarie
all’esecuzione delle lavorazioni e delle attivita che verranno, di volta in volta, affidate da PA mediante i
singoli ODL.

In particolare, al fine di garantire ’esecuzione dell’appalto ivi compreso il servizio di reperibilita e
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pronto intervento di cui al precedente art. 4.2 ¢ richiesto che:

- per il lotto n. 1 (Acquedotto zona Nord), I'Impresa Appaltatrice dovra disporre, come minimo, di
n. 3 squadre operative, ognuna delle quali composta da almeno n. 2 operatori. All'interno di

ciascuna squadra operativa dovranno essere presenti almeno:

e n. 1 operatore, in possesso del “CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE IN
ACCORDO CON EN ISO 9606-1:20177, per giunzioni testa a testa mediante saldatura ad arco
con elettrodi rivestiti, doppia passata (Codice 111/111); il certificato dovra essere valido per la
saldatura di tubi in acciaio di qualita, saldati, utilizzati per la costruzione di condotte per il
trasporto dell’acqua potabile, conformi alla norma UNI EN 10224/20006;

e n. 1 operatore, in possesso del “CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE DI
MATERIE PLASTICHE IN CONFORMITA’ CON UNI 9737:2016”, in classe PE2 ed in
classe PE3.

- per il lotto n. 2 (Acquedotto zona Sud), 'Impresa Appaltatrice dovra disporre, come minimo, di
n. 3 squadre operative, ognuna delle quali composta da almeno n. 2 operatori. All'interno di
ciascuna squadra operativa dovranno essere presenti almeno:

e n. 1 operatore, in possesso del “CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE IN
ACCORDO CON EN ISO 9606-1:2017”, per giunzioni testa a testa mediante saldatura ad arco
con elettrodi rivestiti, doppia passata (Codice 111/111); il certificato dovra essere valido per la
saldatura di tubi in acciaio di qualita, saldati, utilizzati per la costruzione di condotte per il
trasporto dell’acqua potabile, conformi alla norma UNI EN 10224/20006;

e n. 1 operatore, in possesso del “CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE DI
MATERIE PLASTICHE IN CONFORMITA’ CON UNI 9737:2016”, in classe PE2 ed in
classe PE3.

- per il lotto n. 3 (Fognatura zona Nord), 'Impresa Appaltatrice dovra disporre, come minimo, di
n. 3 squadre operative, ognuna delle quali composta da almeno n. 2 operatori. All'interno di

ciascuna squadra operativa dovra essere presente almeno:

e n. 1 operatore, in possesso del “CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE DI
MATERIE PLASTICHE IN CONFORMITA’ CON UNI 9737:2016”, in classe PE2 ed in
classe PE3.

- per il lotto n. 4 (Fognatura zona Sud), 'Ilmpresa Appaltatrice dovra disporre, come minimo, di n.

3 squadre operative, ognuna delle quali composta da almeno n. 2 operatori. All'interno di ciascuna

squadra operativa dovra essere presente almeno:

e n. 1 operatore, in possesso del “CERTIFICATO DI QUALIFICA DEL SALDATORE DI
MATERIE PLASTICHE IN CONFORMITA’ CON UNI 9737:2016”, in classe PE2 ed in
classe PE3.
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A cio si aggiunge che ai fini della corretta esecuzione dell’appalto e delle tempistiche di intervento
richieste ¢ necessario che la Ditta appaltatrice abbia o si impegni ad avere una propria sede operativa
all'interno del perimetro geografico del lotto cui partecipa. In tale sede operativa, dovranno essere
dislocati i mezzi e le risorse necessarie per assicurare la tempestivita degli interventi urgenti e di pronto
intervento. PA si riserva in qualsiasi momento di verificare nel corso dell’esecuzione dell’appalto la sede
operativa e la idoneita della stessa rispetto a quanto previsto.

La sussistenza delle squadre operative e della sede operativa in capo al concorrente posizionato al
primo posto della graduatoria di ciascun lotto dovra essere dimostrata alla Stazione Appaltante entro 15

giorni dall’apposita comunicazione del RUP di cui al punto 23 del Disciplinare di gara.

Art. 4.4 - Rilievi esecutivi ed informazioni inerenti le opere eseguite
Con riferimento agli ODL relativi ad allacciamenti d’utenza ed estensione o rifacimento rete,
I’Appaltatore dovra redigere il rilievo delle prestazioni eseguite, trasmettendo a Padania Acque S.p.A.,

secondo le modalita indicate al successivo art. 26, lo schema grafico (as-built) - in formato .dwg o shape

file - debitamente quotato, riportante tutte le segnalazioni utili all'identificazione dell’intervento.

In generale, per tutti gli ODL effettuati, ivi compresi gli ODL relativi ad allacciamenti d’utenza e
estensione o rifacimento rete sopra richiamati, ’Appaltatore dovra fornire:

e la proposta di contabilizzazione;

e le informazioni relative alle modalita di realizzazione delle prestazioni effettuate, quali: diametro della

condotta, profondita, tipo di materiale, distanza da manufatti o fabbricati e la sua georeferenziazione,

nonché alcune fotografie, in formato digitale, del lavoro eseguito (a titolo esemplificativo: in caso di
riparazione dovra essere allegata una fotografia del danno, una della riparazione ed una del ripristino
del manto stradale).
Si precisa che, prima del rinterro degli scavi, 'Impresa Appaltatrice avra I'obbligo di avvertire per tempo
1 tecnici della Stazione Appaltante, ai fini delle eventuali verifiche del caso, pena I'applicazione di una
penale, cosi come indicato al successivo art. 30.
Quando sara operativo I'applicativo WEFM, tutte le informazioni sopra descritte potranno essere inserite
direttamente tramite ’app fornita.

Gli oneri per tali attivita si intendono ricompresi nei prezzi delle opere eseguite.

Art. 4.5 - Modalita di gestione delle interruzioni del servizio nei lottin. 1 e 2

Per quanto riguarda il servizio acquedotto, relativamente alle attivita di interruzione del servizio per
interventi di manutenzione (riparazione perdite, allacci, etc.), PA deve garantire elevati standard di
qualita, soprattutto per quanto concerne le tempistiche di preavviso delle interruzioni.

10 premesso altatore relativamente agli “interventi programmati’”:
Cio p , PAppaltat lati te agli “int ti prog ti”
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- per ogni ODL eseguito, relativo ad interventi che implicano chiusure dell’acqua (interruzione del
servizio acquedotto), dovra dichiarare a PA Peffettiva data, ora e minuti dell’inizio interruzione e la
data ora e minuti della fine dell’interruzione;

- nel caso in cui sia stato incaricato, nell’ambito del’ODL, di eseguire le attivita di preavviso agli utenti
dell’interruzione, il medesimo preavviso dovra essere effettuato entro i termine di 48 ore
antecedenti linterruzione del servizio; in tal caso, dovra comunicare a PA la data e l'ora di
ultimazione dell’attivita di preavviso.

Nel caso in cui I'Appaltatore non proceda secondo le modalita sopra indicate, PA procedera con

'applicazione delle penali di cui al successivo art. 30.

Art. 5 - Criteri generali di misurazione delle opere
I lavori saranno valutati “a corpo” e “a misura” applicando i relativi prezzi cosi come segue:

- neilottin. 1 e 2 (acquedotto):

e Elaborato n. 6A - Elenco prezzi forfettario acquedotto, soggetto al ribasso, cosi come da sconto

offerto in fase di gara dall’'Impresa Appaltatrice;

e Elaborato n. 5 - Elenco prezzi generale, soggetto al ribasso, cosi come da sconto offerto in fase di
gara dall'Impresa Appaltatrice, qualora non presenti nell’elaborato 6A;

e Elaborato n. 7 - Elenco prezzi in materia di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- neilotti n. 3 e 4 (fognatura):

e Elaborato n. 6B - Elenco prezzi forfettario fognatura, soggetto al ribasso, cosi come da sconto
offerto in fase di gara dall’'Impresa Appaltatrice;
e Elaborato n. 5 - Elenco prezzi generale, soggetto al ribasso, cosi come da sconto offerto in fase di

gara dall'Impresa Appaltatrice, qualora non presenti nell’elaborato 6B;

e Elaborato n. 7 — Elenco prezzi in materia di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Non verra tenuto conto delle maggiori quantita rispetto all’Ordine di lavoro (ODL) eventualmente
eseguite, qualora le stesse non fossero giustificate da particolari necessita, preventivamente riconosciute
dalla Direzione Lavori.
La misurazione delle opere eseguite sara effettuata con criteri strettamente geometrici, senza computare
sfridi o avanzi di materiale, e/o unitari.

Thutte le prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Non sara ammessa la valutazione “in economia” di tipologie di lavori per i quali esista apposito articolo
nell’Elenco prezzi per opere compiute e cosi pure non sara ammessa la valutazione “a misura”

relativamente alle tipologie di lavori per le quali esista apposito articolo nell’Elenco prezzi forfettario,

anche in presenza di quantita ritenute modeste dall'Impresa esecutrice.
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Art. 6 - Formazione nuovi prezzi

Qualora si prospetti la necessita di eseguire una lavorazione non prevista dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dagli Elaborati allegati alla documentazione di gara si formuleranno nuovi prezzi.

Nella formulazione di nuovi prezzi, in sede di esecutivita di un contratto, si dovra adottare la seguente
gerarchia delle fonti:

1. Prezziario posto a base di gara;

2. Prezziario ufficiale Padania Acque SpA;

3. Prezziario Regione Lombardia, per ’'anno in corso;

4. Elenco prezzi Camera di Commercio di Cremona, per 'anno in corso;

5. Analisi e ricerca di mercato.

Art. 7 - Ordine di lavoro (ODL) e applicativo WFM

Ciascun “contratto applicativo”, nella forma dell’Ordine di lavoro (ODL), verra commissionato
allImpresa Appaltatrice secondo le distinzioni di cui al precedente art 4.1. e conterra di regola le
seguenti indicazioni:

- loggetto degli interventi da eseguire;

- la descrizione e lentita delle lavorazioni e delle forniture in opera;

- il luogo interessato dagli interventi;

- il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessita;

- 1 termini utili per 'esecuzione dei lavori (termini di inizio e fine lavori);

- idocumenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.).

L’ODL potra essere trasmesso all'Impresa Appaltatrice tramite e-mail o PEC o tramite soluzioni
informatiche dedicate che la Stazione Appaltante sta implementando, quali app e/o portale fornitori,
cosi come descritte al successivo art. 7.1. Laddove gli ODL vengano distribuiti tramite applicativi di
PA, sara consentito l'utilizzo di mezzi di trasmissione alternativi solo in caso di malfunzionamento degli
stessi.

PA si riserva inoltre la possibilita di anticipare verbalmente all’Impresa Appaltatrice un Ordine di
Lavoro che dovra essere considerato al pari di un ordine di tipo scritto. L’Ordine di lavoro verbale sara
regolarizzato da parte di PA mediante invio di formale ODL entro i successivi 2 giorni lavorativi.
L’ODL si intende integrato dalle condizioni contrattuali previste nel presente Capitolato e nell’Accordo
quadro e dagli atti e documenti tutti in essi richiamati.

Ai fini delle dovute verifiche, con 24 ore di preavviso rispetto all’avvio di ogni singolo intervento

programmato, 'Impresa Appaltatrice dovra inoltrare apposita comunicazione scritta di inizio lavori,
anche a mezzo e-mail, al referente indicato dalla Stazione Appaltante e al Coordinatore della Sicurezza.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra, sara soggetto all’applicazione delle penali, di cui all’art.

14



30 del presente Capitolato. Esulano da tale preavviso gli “interventi urgenti di pronto intervento”, di cui
all’art. 4.1 lett. b) del presente Capitolato.
Fatto salvo l'applicazione delle penali e del risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora il ritardo
nell’inizio dell’esecuzione degli ODL, salvo esso dipenda da autorizzazioni rilasciate tardivamente
dall’Ente preposto, dovesse superare:

e 3 (tre) giorni lavorativi per ordini relativi a “interventi programmati’;

e 2 (due) ore per ordini relativi a “interventi urgenti di pronto intervento”,
Padania Acque S.p.A. potra:

e annullare 'ODL, inviando apposita comunicazione al fornitore;

e rivolgersi ad altro operatore economico qualificato per ottenere I'esecuzione dellintervento in

danno dell’'Impresa Appaltatrice.

Art. 7.1 — Applicativo WFM e obblighi di formazione per la gestione degli ODL tramite app
Padania Acque sta sviluppando un apposito applicativo (WEFM) per la gestione della corrispondenza tra
la Stazione Appaltante e le Imprese Appaltartici. Tale applicativo potra essere messo in esecuzione
all'inizio del contratto o durante il suo svolgimento.

Tramite questo applicativo verranno inviati gli ODL alle Imprese Appaltatrici, verranno gestite le fasi di
esecuzione dei lavori e verra gestita la contabilita dei lavori in contradditorio.

L’impresa Appaltatrice dovra rendersi disponibile all’utilizzo di tale software nelle modalita che
verranno impartite e all’installazione dello stesso sui dispositivi di sua proprieta. A tale scopo, 'Impresa
Appaltatrice dovra dotarsi di una postazione PC con connessione Internet; inoltre, ogni squadra
operativa dovra essere munita di dispositivo Android su cui installare apposita app fornita da Padania
Acque S.p.A.

L’impresa Appaltatrice dovra, inoltre, rendersi disponibile a far formare presso Padania Acque S.p.A. il
proprio personale addetto alla gestione degli ODL e, comunque, tutti coloro per cui si preveda I'utilizzo

del portale fornitori e degli altri strumenti che PA si riservera di adottare.

Art. 8 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L’Impresa, nell’accettare i lavori di cui al presente Capitolato, dichiara:

a) di conoscere le particolari e specifiche condizioni delle localita presso le quali devono essere
realizzati 1 lavori, quali la natura del suolo e del sottosuolo e di averne accertato le condizioni di
viabilita e di accesso;

b) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

c) di avere effettuato un attento ed approfondito esame dei lavori dei quali potrebbe essere chiesta
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Iesecuzione;

d) di avere preso conoscenza di tutte le componenti, con particolare riferimento alle misure ed agli
apprestamenti di sicurezza da prevedere per la realizzazione delle opere, e di aver formulato la
propria offerta a seguito di tali valutazioni.

L’Appaltatore non potra, quindi, eccepire durante 'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi

elementi si configurino come cause di forza maggiore o si riferiscano a condizioni soggette a

cambiamenti non imputabili alle parti.

Con Taccettazione del presente Capitolato, I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed 1 mezzi

necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo i migliori precetti dell’arte e con i piu

agglornati sistemi costruttivi.

Art. 9 - Impatto ambientale e tutela dell’ambiente

Nell’esecuzione delle lavorazioni appaltate, il Responsabile di cantiere curera che non vengano scaricate
nella rete fognaria, o in condutture di qualsiasi genere, materie inquinanti o che le stesse non vengano
depositate entro I'area degli impianti.

In particolare, ¢ vietato lo stoccaggio di inerti e materiale di rifiuto, anche provvisoriamente, all'interno
delle aree di Padania Acque S.p.A. Ogni operazione di pulizia e sgombero delle aree, che si dovesse
rendere necessaria per ovviare ad una inadempienza dell’Impresa Appaltatrice, sara addebitata a
quest’ultima.

L’Impresa Appaltatrice avra cura, inoltre, che eventuali residui di lavorazione o rifiuto, 1 quali possano
in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a particolare regolamentazione, vengano
smaltiti nel rispetto delle norme in materia.

In particolare, il materiale di rifiuto derivante dall’esecuzione dei lavori dovra essere smaltito, a cura
dell’Impresa in qualita di Produttore del rifiuto, presso strutture autorizzate al loro conferimento, nel

rispetto delle modalita previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Disposizioni particolari

Nell’esecuzione delle opere, 'Impresa Appaltatrice dovra attenersi a tutte le disposizioni che le
Amministrazioni (Comunali, Provinciale, etc.) interessate richiederanno, di volta in volta, al fine
dell’autorizzazione ad operare sul sedime di propria competenza.

Nel caso di esecuzione di interventi in Proprieta Privata, 'impresa dovra attenersi alle indicazioni dei
tecnici di Padania Acque S.p.A., acquisendo, dagli stessi, copia dell’autorizzazione da parte della

Proprieta.
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Art. 11 - Rappresentanza della Stazione Appaltante

Allatto della stipula dell’Accordo quadro, la Stazione Appaltante comunichera all'Impresa Appaltatrice i
seguenti nominativi:

- Direttore Lavori;

- Assistenti tecnici;

- Coordinatore della sicurezza, ove necessatio;

- altri Responsabili di PA, che possono emettere gli ODL.

Art. 12 — Responsabile dell’Impresa Appaltatrice

L’Appaltatore provvedera alla nomina di un Responsabile dell'Impresa Appaltatrice dotato delle
necessarie competenze tecniche, al quale conferira ogni potere e facolta che lo metta in grado di
rappresentarlo nei confronti della Stazione Appaltante per I’esecuzione dell’appalto.

Il Responsabile dell’Impresa Appaltatrice avra 'obbligo della sorveglianza costante e continuativa del
luogo dove si svolgono i lavori appaltati.

Il nominativo del Responsabile dell’Impresa Appaltatrice, con le relative referenze (numero di telefono
dell’ufficio, numero di cellulare, indirizzo e-mail, indirizzo PEC), dovra essere comunicato a Padania
Acque S.p.A. prima della sottoscrizione dell’Accordo quadro.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'Impresa Appaltatrice (ferie, malattia, ecc.), la
Ditta Appaltatrice dovra averne identificato il sostituto di pari livello e provveduto alla sua sostituzione

entro 24 ore, comunicando i riferimenti alla Stazione Appaltante.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L’Impresa Appaltatrice dovra provvedere alla costituzione di idonea cauzione, a garanzia
dell’osservanza delle norme e prescrizioni impartite, nella misura e nelle forme previste dall’art. 103 del
D.gs. n. 50/2016.

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessera di avere effetto e sara svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione (o collaudo).

La garanzia dovra essere tempestivamente reintegrata, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua
escussione, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. n. 31/2018.

La scadenza della cauzione non libera ’Appaltatore dalle responsabilita generali previste a suo carico
dalle vigenti norme di legge e dagli obblighi derivanti dalle norme contenute nel Regolamento

Comunale o Provinciale della localita nelle quale ha luogo I'intervento.
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Art. 14 - Subappalto

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nella sezione D della Parte IT del DGUE, le parti di lavori o
di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto
¢ vietato, cosi come previsto al punto 9 del Disciplinare di gara.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del d.1. 31 maggio
2021, n. 77 ("Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative ¢ di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla 1. 29 luglio
2021, n. 108, non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del
contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I subappaltatori che verranno incaricati dell’esecuzione di attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 53, della I. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essete iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la
propria sede.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'appaltatore non puo affidare in subappalto alcuna lavorazione senza la preventiva autorizzazione
dell'’Amministrazione.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto,
I'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
La Stazione Appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore/i 'importo dovuto
pet le prestazioni dallo stesso/i eseguite nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del Codice. Gli
affidatari dovranno comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario ¢ responsabile in solido
con subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lett. a) e c), del D.dgs. n. 50/2016,
I'Appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

Qualora il subappalto abbia ad oggetto prestazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

(DPR n. 177/2011), Pefficacia dell’autorizzazione & subordinata alla certificazione del contratto

di subappalto ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, necessaria per ’accesso al cantiere.

Se durante I'esecuzione delle opere la Direzione Lavori e/o il Coordinatore della sicurezza constatano

inadempimenti di qualsiasi genere da parte del Subappaltatore, compresi quelli inerenti alla sicurezza del
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lavoro, sia ’Appaltatore sia il Subappaltatore dovranno prendere immediate misure tese alla sanatoria di

detti inadempimenti.

Art. 15 - Obblighi dell’Impresa Appaltatrice

Sono completamente a carico dell’Impresa Appaltatrice e, pertanto, si intendono ricompresi nei prezzi
dell’appalto, gli obblighi di seguito indicati.

L’appaltatore ha I'obbligo di tenere efficiente un servizio di reperibilita, 24 ore su 24, per 365 giorni
all’anno, secondo quanto previsto al precedente art. 4.2.

Qualora Pentita dell'intervento presenti particolari difficolta attuative, che ne precludono effettuazione
secondo le modalita prescritte dal Capitolato, I'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di segnalare
prontamente la circostanza al personale preposto di Padania Acque S.p.A., attendendo le dovute
istruzioni prima di intervenire. Il personale di Padania Acque S.p.A. potra intervenire direttamente,
qualora lo ritenesse necessario.

I nominativi dei referenti di zona, corredati dai numeri di telefono da contattare, verranno comunicati
alle Imprese aggiudicatarie dei lotti prima dell’avvio dei lavori.

L’Impresa, prima di operare qualsiasi intervento avra 'onere di dare tempestiva comunicazione al
Comune competente e/o all’Amministrazione Provinciale, e se del caso ottenere a propria cura e spese
(pagamento bolli, diritti di segreteria) le relative autorizzazioni.

In caso di lavori di scavo, prima dell’inizio degli stessi, 'Impresa Aggiudicataria dovra interpellare gli
Enti, le Societa o le Imprese (quali ENEL, TELECOM, gestori di rete gas, metanodotti, etc.) esercenti i
servizi a rete nel Comune, allo scopo di ottenere indicazioni precise sull’eventuale presenza di cavidotti
o condotte nel terreno interessato dalle opere, al fine di evitare eventuali danni durante ’esecuzione
degli interventi.

L’Impresa solleva Padania Acque S.p.A. da ogni responsabilita in ordine ad eventuali danni arrecati ai
servizi interrati facenti capo a parti terze, che dovessero verificarsi durante i lavori. In ogni caso
I'Impresa dovra osservare la massima cautela nell’effettuazione degli scavi e mettere in atto tutte le
misure per identificare la presenza di altre reti. Resta salva la responsabilita per eventuali danni arrecati.
L’impresa, per limitare al massimo gli eventuali danni, dovra provvedere affinché nella dotazione
minima di ogni squadra operativa vi sia idoneo strumento per la ricerca delle tubazioni metalliche e dei
cavidotti interrati, all’utilizzo del quale il personale sia stato adeguatamente addestrato.

L’Impresa Appaltatrice ¢ tenuta ad osservare integralmente le normative di settore, per quel che
concerne I'esecuzione del contratto che avra ad oggetto le opere di cui al presente Capitolato, compreso
il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

I'lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le Norme vigenti in materia di prevenzione

19



infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Le Imprese hanno I'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante il POS o PSS (nei casi previsti dalla
norma) e di mantenerlo aggiornato.

L’Appaltatore dovra dotare il proprio personale dei dispositivi necessari per 'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori potra richiedere all’Appaltatore 'allontanamento del personale preposto, qualora
lo stesso si dimostrasse insubordinato, incapace, agisse in malafede o mancasse di rispetto al personale
preposto alla direzione e assistenza ai lavori; del personale che non rispettasse le norme, le procedure ed
1 regolamenti o venisse meno ai propri doveri di sicurezza.

Non ¢ ammessa nei cantieri la presenza di personale non autorizzato o non presente nel POS.

PA, prima dell'inizio dei lavori, in corrispondenza di ogni nuovo cantiere, potra richiedere, a cura e
spese dell’'Impresa Appaltatrice, apposito “cartello di cantiere”, collocato in sito ben visibile indicato
dalla Direzione Lavori, secondo le Norme di Legge.

La sottoscrizione dell’Accordo quadro da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle Leggi, Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di loro
incondizionata accettazione. In particolare, I’Appaltatore, con la firma dell’Accordo quadro, accetta, a
norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Eventuali modificazioni di legge, norme e regolamenti che dovessero intervenire in tempi successivi
rispetto alla sottoscrizione del contratto saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti contrattuali.

Inoltre, I'Impresa Appaltatrice dovra sottostare scrupolosamente a tutte le altre disposizioni riguardanti
1 lavori pubblici, alle modalita delle costruzioni ed alle caratteristiche dei materiali da costruzione,
nonché alle disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali per infortuni e malattie, assegni ed
assistenza familiare per 1 propri dipendenti, anche se non espressamente richiamate in seguito.

Dovra, altresi, provvedere a tutti gli adempimenti in carico alle imprese affidatarie di cui agli artt. 89 e
97 del Dlgs. n. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento alla verifica delle idoneita tecnico
professionali dei subappaltatori (imprese esecutrici /o lavoratoti autonomi), ai sensi dell’Allegato XVII
del D.lgs. n° 81/08 ¢ s.m.i., ed alla verifica di congruenza, rispetto al proptio POS, dei POS delle
imprese subappaltatrici.

L’Impresa Appaltatrice dovra fornire al Committente il nominativo o i nominativi dei soggetti facenti
parte dell’organico della propria impresa, con le specifiche mansioni ed incaricati per 'assolvimento dei
compiti di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 81/2008 ¢ s.m.. In particolare, deve essere identificato un
preposto, interno all'impresa e in possesso di adeguata formazione, incaricato di garantire i compiti di
cui all’art. 97, compreso il coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96: tale incarico coincide
con quello del Responsabile dell'Impresa Appaltatrice dellimpresa, salvo diversa determinazione
espressa e sottoscritta dal preposto e dal Responsabile dell’'Impresa Appaltatrice medesimo.

Inoltre, il datore di lavoro produrra una esplicita dichiarazione in merito alla comprensione della lingua
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italiana da parte dei lavoratori stranieri, ai sensi degli artt. 36, comma 4, ¢ 37, comma 13, del D.Igs. n.

81/08 e s.m.i.

In caso di necessita di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento I'Impresa Appaltatrice,

dovra garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i., oltre che sottosctivere,

di volta in volta e, in ogni caso, prima di dar corso a tali lavorazioni, il “Permesso di lavoro”
predisposto da Padania Acque S.p.A.

Sono altresi completamente a carico dell’'Impresa Appaltatrice i seguenti oneri ed obblighi:

a) Permessi, posa segnaletica, allestimento e mantenimento del cantiere, accesso e transito

Iottenimento dei necessari permessi ed ordinanze di modifica della circolazione stradale ed
assolvimento delle relative pratiche di istruttoria e connessi sopralluoghi con i competenti uffici
comunali/provinciali e con i gestoti dei sottosetvizi tecnologici di altri Ent;

la fornitura e posa, se necessario, dei cartelli di divieto di sosta autorizzata con il dovuto preavviso
e trasmissione al comando VV.UU. dell’elenco delle targhe dei veicoli in sosta al momento della
posa;

la posa della segnaletica stradale adeguata all’intervento da effettuare e alla categoria della strada
su cui si deve intervenire, a norma dell’art. 21 del D.lgs. 30.04.92 n°285 e s.m.i. “Regolamento di
attuazione del codice della strada”, del D.M. 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e del
D.M. 22.01.2019 “Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare”, nonché in conformita delle prescrizioni particolari imposte dai locali comandi di
VV.UU in sede di rilascio delle ordinanze di modifica alla circolazione stradale;

la formazione del cantiere, attrezzato, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori; la recinzione dello stesso
cosi come sara richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la sua pulizia e la sua manutenzione;

il mantenimento del transito dei veicoli e pedonale (salvo che la Direzione Lavori non abbia
disposto diversamente) provvedendo, se necessario, con opere provvisionali e con uomini muniti
di segnali o con luci regolamentari, per le deviazioni e gli arresti alternati del traffico. Nessuna via
potra essere chiusa se non dopo lottenimento dell’ordinanza o dell’autorizzazione prescritta. In
tale caso dovranno essere collocati a cura dell’Assuntore tutti i cartelli e segnalazioni (illuminati di
notte) per la deviazione del traffico;

il libero accesso ai cantieri, il passaggio lungo gli stessi e sulle opere eseguite o in corso di
esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della

Stazione Appaltante;
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- la formazione delle strade di accesso, la pulizia e la manutenzione delle stesse, nonché di quelle
che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; il ripristino delle aree di qualsiasi tipo, di
proprieta pubblica o di terzi, il cui accesso venga consentito all’Impresa al fine di realizzare le
opere. L’area interessata dat lavori dovra, comunque, essere mantenuta in condizioni di ordine e
pulizia in ogni fase della lavorazione. Non appena ultimati i lavori, 'Impresa rimuovera e
asportera i materiali di risulta dello scavo e li trasportera a smaltimento o recupero autotizzato, ai
sensi D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (dovra essere privilegiato 'avviamento a recupero, ove possibile);
provvedera a ripristinare e pulire tutte le sedi stradali, le banchine, i marciapiedi eventualmente
danneggiati, ad allontanare materiale e mezzi d’opera, sia di proprieta del’Impresa che della
Stazione Appaltante. I materiali di risulta, prima di avviamento a smaltimento o recupero,
dovranno essere separati per categoria merceologica, al fine di garantire le migliori condizioni
tecniche per il recupero di materia. In particolare, le terre di scavo dovranno essere separate
dall’asfalto e da altri rifiuti di materiale omogeneo. L’appaltatore assume a proprio carico gli
obblighi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i;

- la rimozione della segnaletica provvisoria e ripristino di quella precedente all’esecuzione delle

opere;

b) Baracche di deposito e ricovero
- 1 materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei
materiali e delle apparecchiature, nonché per il ricovero del personale;
¢) Sorveglianza del cantiere
- la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale del cantiere, di tutti i materiali in esso
depositati o posti in opera, nonché quanto presente in cantiere;
d) Allacciamenti e forniture provvisorie
- le spese, 1 contributi e diritti, i lavori e le forniture occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei
servizi di acqua, energia elettrica e fognature necessarie per il funzionamento del cantiere, nonché
1 relativi consumi; non potranno essere usate le prese stradali senza il consenso dell’esercente
dell’acquedotto;
e) Prove e analisi
- Tesecuzione a proprie spese, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove e le analisi dei materiali
impiegati o da impiegarsi nella esecuzione delle opere ordinate in qualsiasi tempo dalla Direzione
Lavori, in relazione a quanto prescritto per laccettazione dei materiali stessi, se forniti
dall’ Appaltatore.
Potra essere ordinato il deposito, presso I'ufficio della Direzione Lavori, di campioni dei materiali
e forniture muniti di suggelli a firma del Direttore Lavori e dell’Appaltatore, e conservati nei modi

piu atti a garantire 'autenticita.

22



L’Appaltatore ha I'obbligo della fornitura gratuita di tutti i modelli e campioni di lavoro e di

materiali che dovessero occorrere;

f) Collaudi

le eventuali spese derivanti dal collaudo eseguito dopo la fine dei lavori, allo scopo di accertare la
corretta esecuzione dei ripristini;

I'esecuzione, sempre a proprie spese, per collaudo statico, di ogni prova di carico che sia richiesta
dalla Direzione Lavori, di qualsiasi struttura in cemento armato, cemento armato precompresso o

acciaio;

¢) Condotta costruita integralmente dalla impresa appaltatrice

I'esecuzione della prova idraulica secondo quanto stabilito nel D.M. 12 dicembre 1985. 1
documenti che certificano I’esecuzione del collaudo e i risultati ottenuti dovranno essere
esaminati dalla D.L. che determinera la validita dei risultati medesimi. Insieme ai risultati del
collaudo idraulico ¢ obbligatorio fornire 1 certificati di taratura dei componenti di misura necessari

all’esecuzione dello stesso;

h) Protezione e segnalazione del cantiere

la fornitura in opera, e la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni, la posa di segnaletica orizzontale provvisoria di cantiere e per eventuali percorsi
alternativi, I'impiego di semafori provvisori, movieri, e quant’altro prescritto per garantire ogni
forma di sicurezza. In particolare, il rispetto di quanto prescritto dall’art. 21 del D.lgs. 30.04.1992
n° 285 “Regolamento di attuazione del codice della strada” e s.m.i. e dal “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento
temporaneo” (D.M. 10.07.2002), nonché da ogni singolo provvedimento di modifica della
circolazione stradale emanato dal locale comando det VV.UU. La protezione e segnalazione del
cantiere, ove per cantiere si intendono le aree occupate da scavi, sbancamenti, cumuli di terra,
depositi di materiali, baracche e magazzini, macchine operatrici in movimento, chiusini stradali in
fase di rimessa in quota ed in genere strade e marciapiedi in rifacimento, da attuarsi mediante
difese, assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione, di
indicazione, di deviazione del traffico, lumi per segnali notturni e quant’altro necessario, con
relativa completa responsabilita, affinché le segnalazioni non vengano spostate o divelte ed i lumi
rimangano accesi;

la predisposizione di protezioni, barriere, segnalazioni o quant’altro occorre per garantire la
sicurezza di terzi, nel caso di intervento in edifici o settori urbani parzialmente o integralmente
occupati od interessati da passaggio di persone;

la predisposizione delle misure necessarie a prevenire danni nei confronti di terzi, o disturbi

provocati da rumori molesti di cantiere, odori sgradevoli, polveri, liquidi, ecc.;

23



1) Autorizzazione e ordinanze

tutte le licenze, autorizzazioni ed ordinanze occorrenti per 'esecuzione dei lavori, I'istruttoria ed i
relativi sopralluoghi necessari per I'ottenimento delle ordinanze di modifica della circolazione
stradale (presso lo sportello unico per I'impresa, gli uffici permessi, plateatico ed il comando
VV.UU.), osservando le norme relative. Restano escluse soltanto la concessione o autorizzazione
edilizia di costruzione;

le richieste al Comune/Provincia di deroghe ai limiti di zonizzazione acustica, eventualmente
necessarie per il rumore provocato dalle attivita di cantiere. L’appaltatore dovra prendere in
carico le eventuali prescrizioni imposte dal Comune/Provincia, sotto il controllo del

Coordinatore per la Sicurezza.

j) Attrezzi e manodopera per misurazioni e verifiche

la predisposizione di tutta I'attrezzatura necessaria per I'esecuzione delle opere, nonché per le

misurazioni, il tracciamento e la picchettatura dei lavori e per le verifiche;

k) Documentazione

la produzione di documentazione fotografica (di adeguata definizione) dei lavori in rapporto
all’evoluzione degli stessi;

I'obbligo di tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei, e con formale impegno di astenersi

dal riprodurre o modificare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

) Opere provvisionali - servizi sotterranei

I’esecuzione di tutte le opere provvisionali, comprensive di licenze e tasse relative, come: ponti
assitl, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami,
taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario ed occorrente per dare compiuta l'opera
appaltata; le opere provvisionali ed accessorie per raccordi e profilature in prossimita di chiusini,
saracinesche e simili, con obbligo di avvisare tempestivamente le Aziende e gli Enti interessati per
eventuali spostamenti occorrent.

Sono pure a carico del’Appaltatore tutte le prestazioni di mano d’opera, attrezzi e materiali
occorrenti durante il corso dei lavori per il mantenimento dello scolo dei fossi e delle irrigatrici,
dei tombini e dei fognoli, sia pubblici che privati, per il sostegno di condutture pubbliche e
private di acqua, gas, corrente elettrica, telefonica, telegrafica, ecc. Le notizie sull’esistenza di
manufatti sotterranei dovranno essere assunte direttamente a cura dell’Impresa Appaltatrice, la
quale sara 'unica responsabile in caso di mancate segnalazioni e/o conseguenti eventuali guasti ed
incidenti, sollevando in tal senso la Direzione Lavori da ogni responsabilita.

I’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra accertare nella zona di scavo I'eventuale esistenza di

cavi, condutture e di sottoservizi in genere, e, nel caso, procedere nei lavori con le dovute cautele.
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In particolare, nelle immediate vicinanze di cavi elettrici, riportati a titolo indicativo nelle mappe
aziendali, dovra scavare a mano con l'uso della sola pala ed attenersi alle misure preventive e
protettive per scavi in presenza di cavi interrati, secondo le indicazioni fornite da PA. In presenza
di tubazioni del gas, I'Impresa si dovra attenere alle tecniche di cantiere suggerite dalla norma
UNI 10576 (dal punto 7 al punto 8.3) per la “Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel
sottosuolo”. Bventuali guasti o rotture che si dovessero verificare durante 'esecuzione dei lavori,
cosi come ogni altra responsabilita, saranno a carico dell’Impresa Appaltatrice.

In presenza di cavi di media tensione I'Impresa dovra prendere i dovuti contatti con I'Ente
gestore per la messa fuori servizio degli stessi.

Si precisa che, considerato il valore meramente indicativo delle mappe aziendali relative ai
tracciati sotterranei dei cavi, benché PA ne concedera copia al’Appaltatore, quest’ultimo sara
tenuto ad effettuare i dovuti controlli, anche al fine di verificare ’esistenza di condutture varie,
delle quali si debba comunque tenere conto durante I’esecuzione dei lavori.

Inoltre, 'Impresa Appaltatrice, salvo comprovate difficolta, sara tenuta ad assumere, ai medesimi
prezzi e condizioni di cui al presente Capitolato, eventuali ulteriori lavori di riforma, spostamenti,
sistemazioni, migliorie e nuove pose, ecc., di manufatti sotterranei (quali: cavi, tubazioni,
camerette, allacciamenti di fognatura, ecc.), nella zona dove dovranno essere realizzati 1 lavori

oggetto di appalto, qualora lo richiedesse la D.L.

m) Allontanamento acque infette, meteoriche, neve

il continuato spurgo dei condotti in costruzione, sino a constatazione del compimento delle
opere, dalle terre e dalle materie provenienti dalle immissioni di altri canali pubblici e privati;
'allontanamento e lo smaltimento delle materie infette proveniente dagli spurghi;

per tutta la durata dei lavori, tutte le opere occorrenti per I'incanalamento provvisorio delle acque
piovane, lo sgombero della neve e quelle per riparare i muri dai danni che venissero provocati,

tanto dalle acque quanto dal gelo;

n) Conservazione dei materiali in cantiere

il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto dei materiali presso i luoghi di deposito situati
all'interno del cantiere. Secondo le disposizioni della Direzione Lavori, la conservazione e la
custodia di materiali e forniture eseguite da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, anche
se escluse dall’appalto, per le quali 'appaltatore dovra provvedere per coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione, anche in relazione ai pericoli da interferenza.

I danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e
negligenze imputabili al’Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e
spese;

I'accatastamento, la cernita e la pulizia dei materiali utilizzati per I'esecuzione dei lavori,
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appartenenti all’ente proprietario della strada (Amministrazione Comunale, Amministrazione
Provinciale, A.N.A.S., ecc.), ed il loro trasporto presso i luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori;

o) Cave e discariche

- individuare le cave per lestrazione dei materiali, nonché gli impianti autorizzati per il recupero o
smaltimento dei materiali di risulta;
p) Elenco operai
- Tobbligo di comunicare, sotto la propria responsabilita e su richiesta della Direzione Lavori,
I’elenco degli operai che operano sul cantiere, individuati con gli estremi della loro collocazione
sul libro unico del lavoro. Le eventuali irregolarita riscontrate saranno oggetto di denuncia presso
I’Autorita Tutoria o Enti Assistenziali e Assicurativi;
q) Turni di lavoro
- essere disponibile ad operare, su richiesta della Direzione Lavori ed in presenza di situazioni
patticolari e/o urgenti, su piu turni giornalieri, sia diurni che notturni, nel rispetto delle norme di
sicurezza ed igiene sul lavoro;

r) Direzione tecnica del cantiere e responsabilita

- la responsabilita in merito all’esatta esecuzione delle opere appaltate, le quali dovranno essere
realizzate in conformita alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti
all’epoca della loro realizzazione.

- la figura del Direttore dei Lavori e la presenza del personale di sorveglianza e di assistenza, le cui
disposizioni impartite si intendono finalizzati ad assicurare la miglior tutela della Stazione
Appaltante, ma non fanno venir meno la responsabilita di quest’'ultimo, la quale continua a
sussistere, in modo pieno ed esclusivo, dalla consegna dei lavori sino al certificato di regolare
esecuzione (o attestazione di regolare esecuzione), fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli
1667 e 1669 del Codice Civile. Inoltre, I'Impresa Appaltatrice avra I'obbligo di preporre alla
direzione del cantiere un Responsabile dell’'Impresa Appaltatrice. Tale Responsabile dell’Impresa
Appaltatrice dovra possedere 1 requisiti professionali necessari a garantire la corretta conduzione
del cantiere, oltre I'assolvimento di tutti i compiti di cui all’art. 97 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i.,
compreso il coordinamento degli interventi di cui agli artt. 95 e 96. Nell’evenienza
dell’interruzione del rapporto di lavoro con i Responsabile dell'Impresa Appaltatrice,
I’Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere
con personale avente le medesime caratteristiche di professionalita del precedente Responsabile.
In difetto, il Direttore dei Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino all’avvenuto
adempimento dell’obbligazione, ed in tale ipotesi, all’Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi 1
maggiori danni, le penalita previste per 'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Sono a carico

esclusivamente dell’ Appaltatore tutte le decisioni e le responsabilita in merito a:
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e le modalita ed i sistemi di organizzazione, conduzione e direzione del cantiere;

e lapplicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

* le opere provvisionali, le armature, i disarmi, i rinterri, le demolizioni, le misure di prevenzione
antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento finalizzato a salvaguardare I'incolumita sia del
personale che di terzi;

 la sicurezza del traffico veicolare e pedonale;

e la prevenzione di ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai
beni pubblici e privati;

* la definizione, lo studio e la posa in opera della segnaletica di avvertimento, divieto, obbligo,
adeguata all'intervento da effettuare ed alla categoria della strada su cui st deve intervenire, a
norma dell’art. 21 del D.gs. 30.04.1992 n. 285 “Regolamento di attuazione del codice della
strada” e s.m.i. e del “D.M. 10.07.2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici
differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”, nonché a
norma delle prescrizioni particolari imposte dal locale comando dei VV.UU. in sede di rilascio
delle ordinanze di modifica alla circolazione stradale.

In particolare, relativamente a tale ultimo punto, il Responsabile dell'Impresa Appaltatrice
dell’impresa sara responsabile di quanto previsto in materia di segnaletica temporanea e della corretta
attuazione di norme, regolamenti ed ordinanze.

Il nominativo del Responsabile dell’Impresa Appaltatrice di cantiere designato dall'impresa verra
comunicato in occasione di ogni tipologia di intervento al locale comando di Polizia
Municipale/Provinciale, quale responsabile dell’Impresa Appaltatrice, a tutti gli effetti
dell’espletamento delle pratiche di rito presso gli uffici competenti, della posa dei segnali di divieto di
sosta, della trasmissione dell’elenco delle targhe dei veicoli in sosta al momento del posizionamento
dei suddetti cartelli, dell'attuazione dei provvedimenti ed, in particolare, della corretta posa della
segnaletica e dell’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione e la
pubblica incolumita.

s) Sicurezza del cantiere e responsabilita

- nel presente Capitolato e dall’Elaborato n. 8, e se del caso si renda necessario nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, vengono descritte scelte progettuali ed organizzative al fine di
garantire 1'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono
effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e
spaziale dei lavori.

Trattandosi di Accordo quadro, costituito da interventi isolati su cantieri diversi, la cui

localizzazione non ¢ integralmente nota o programmabile, la Stazione Appaltante, in osservanza
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del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto alla redazione dell’Elaborato n. 8 - Linee guida in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, il quale costituisce parte integrante del
contratto.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, PA tramite il Coordinatore della sicurezza redigera
appositi PSC.

L’Impresa Appaltatrice, che si configura come Impresa Affidataria ai sensi dei D.gs. n°81/08 e
s.m.i., predisporra il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), nel rispetto di quanto sopra
prescritto.

I1 POS dell'impresa affidataria deve contenere le misure di prevenzione rischi per gli eventuali
lavoratori autonomi incaricati.

Il Responsabile dell'Impresa Appaltatrice dell’Impresa sara, comunque, responsabile del pieno
rispetto di tali Piani. Sara obbligo del’Appaltatore adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza del personale. L’Appaltatore ¢
tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili come impresa
affidataria, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Gli oneri occorrenti per lattuazione delle disposizioni di Sicurezza saranno liquidati
dall’Appaltatore secondo le modalita indicate nel presente Capitolato, senza I'applicazione del
ribasso offerto in sede di gara.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, 'impresa affidataria corrispondera alle ditte esecutrici,
relativamente alle attivita svolte e senza 'applicazione di alcun ribasso, gli oneri di sicurezza,
fornendo conseguentemente alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante 'avvenuta
corresponsione.

L’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, ha I'obbligo di trasmettere il PSC alle imprese
esecutrici e/o lavoratori autonomi, e di acquisire e verificare i POS delle imprese suddette prima
della trasmissione degli stessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, designato
dalla Stazione Appaltante.

Nelle casistiche di lavori in cui non risulta applicabile la redazione di PSC di cui all’art. 100 del

D.gs. n. 81/2008 e s.m.i., 'Impresa Appaltatrice deve presentare al Committente il POS;

t) Documentazione e certificazione tecnica su materiali e forniture

sara cura dell'Impresa Appaltatrice fornire preventivamente la documentazione tecnica relativa ai
materiali da impiegare per 'esecuzione delle opere, le caratteristiche costruttive e statiche, nonché
1 nominativi delle ditte presso le quali egli intende approvvigionarsi.

In particolare, per ilottin. 1 e 2:

e chiusini in ghisa;

e clementi prefabbricati in calcestruzzo armato (solette, pozzetti carrabili, ecc.);
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e materiali lapidei per pavimentazioni e loro sigillatura.
e tubazioni per acquedotto;
e saracinesche e apparecchiature idrauliche.
Perilottin. 3 e 4
e tubazioni per fognature;
e chiusini in ghisa;
e clementi prefabbricati in calcestruzzo armato (solette, pozzetti carrabili, ecc.);
e materiali lapidei per pavimentazioni e loro sigillatura.
Per tutti materiali dovra essere fornita idonea certificazione comprovante I'effettiva resistenza alle

sollecitazioni meccaniche in tutte le condizioni reali di posa.

Per i materiali, che potenzialmente potrebbero entrare in contatto con I'acqua potabile, dovra

essere fornita certificazione di conformita al DM 174 del 6 aprile 2004 “regolamento concernente i

materiali e gli oggetti utilizzabili negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e

distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.

La Direzione Lavori si riserva di richiedere, a spese dell’Appaltatore, prove di laboratorio sui
materiali, previste dalla normativa vigente, ai fini dell’accettazione. Tali prove potranno essere
richieste anche in occasione della realizzazione di pavimentazioni bituminose.

Per le fognature potra anche essere richiesta 'esecuzione di prove di tenuta idraulica in opera;

u) Rinvenimenti di oggetti

- D'Impresa ¢ tenuta a informare Padania Acque S.p.A. del rinvenimento, durante ’esecuzione dei

lavori, di oggetti di valore o di interesse archeologico.

Art. 16 - Oneri a carico del’Impresa Appaltatrice

Sono completamente a carico dell’Impresa Appaltatrice, e pertanto si intendono ricompresi nei prezzi

dell’appalto, gli oneri di seguito indicati.

- le prove, 1 collaudi e le analisi che la Direzione Lavori o il collaudatore disponessero in ordine alle
opere appaltate;

- salvo quanto previsto al successivo art. 21, gli indennizzi a privati ed Enti, per occupazioni, cave,
dissesti verificatesi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori;

- la gratuita fornitura ed installazione di cartello di cantiere resistente all’acqua, da esporre prima
dell’inizio dei lavori;

- eventuali sondaggi , ordinati dalla Direzione Lavori, a verifica delle prestazioni eseguite; qualora
dalle ispezioni effettuate dal personale di Padania Acque S.p.A. venissero accertate “Non
Conformita” tra la profondita di scavo e reinterro, i materiali di reinterro, i materiali e gli spessori di

asfalto, altri materiali impiegati (tubazioni, pezzi speciali, chiusini e quant’altro necessario per
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esecuzione dei lavori), e/o le modalita di posa degli stessi risultassero difformi rispetto alle
prescrizioni di Capitolato, 'Impresa Appaltatrice dovra, a sua cura e spese, provvedere al rifacimento
del lavoro. In caso contrario, qualora dal sondaggio dovesse emergere la conformita delle lavorazioni
effettuate, la Stazione Appaltante corrispondera all'Impresa Appaltatrice gli oneri sostenuti per
I’esecuzione del sondaggio medesimo;

- 1 costi degli eventuali saggi nel sottosuolo, non ordinati dalla Direzione Lavori ma eseguiti su
iniziativa dell’Impresa Appaltatrice;

- eventuali danni causati da cattiva esecuzione od imperizia;

- la trasmissione a PA di fotografie in formato digitale, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;

- la compilazione, tramite app, delle informazioni inerenti I’esecuzione del’ODL;

- gli oneri, a lavori ultimati, dell’esecuzione di una accurata pulizia delle condotte;

- lo smaltimento di componenti, parti sostituite e sfridi di lavorazione di materiale non metallico (es:
materie plastiche), nonché del materiale di rifiuto derivante dall’esecuzione dei lavori;

- lo smaltimento di quanto sopra dovra essere effettuato presso strutture autorizzate al relativo

conferimento, nel rispetto delle modalita previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Macchine ed attrezzature

E fatto divieto assoluto al personale dell’Appaltatore di richiedere e/o utilizzare attrezzature di PA, cosi
come ¢ fatto divieto assoluto al personale della Stazione Appaltante dare in uso all’Appaltatore o ai suoi
dipendenti, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti ed opere provvisionali. Tutte le
macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per I'esecuzione delle opere appaltate, che
dovranno essere conferiti interamente dall’Appaltatore, dovranno essere in condizioni di perfetta
servibilita e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.

E interamente demandata all’Appaltatore la custodia e la cura delle macchine, attrezzature e mezzi
d’opera da impiegarsi in cantiere.

Per quanto concerne I'impiego di qualsiasi autoveicolo "Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovra
comunicare alla Stazione appaltante il tipo, la targa, gli estremi assicurativi ed i dati relativi alle persone
addette alla guida dei medesimi. Verra consentito I’accesso presso i luoghi di lavoro solo ai veicoli per i
quali ¢ stato esibito quanto sopra indicato.

Dell’attrezzatura da utilizzare, 'Impresa Aggiudicataria dovra esserne proprietaria e/o comunque avete
titolo per poterne disporre in qualunque momento (ad es. contratto di comodato, leasing, noleggio etc.),
per lintera durata contrattuale. In mancanza di tale disponibilita di mezzi e attrezzature ’Accordo

quadro potra essere soggetto a risoluzione, ai sensi del successivo art. 18.

30



Art. 18 - Recesso e risoluzione dell’Accordo quadro
Oltre a quanto dispone il Dlgs. n. 50/2016 all’art. 109 in materia di recesso e all’art. 108 in materia di
risoluzione, si ribadisce che qualora ’Appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato
fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (es. concordato preventivo,
liquidazione coatta, liquidazione giudiziale, ecc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, PA potra recedete per giusta causa dall’Accordo quadro. In tale ultimo
caso, 'Impresa appaltatrice non avra diritto ad alcun indennizzo e pertanto non si applichera Iart. 109,
c. 2, del D.gs. n. 50/2016.

otk
Le parti convengono che ’Accordo quadro potra essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1454 c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in
cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto
dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale da parte di PA. In tal caso, fermo restando il diritto
della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di servizio eseguito
regolarmente, la stessa sara tenuta al risarcimento dei danni causati a Padania Acque S.p.A., in ragione
della risoluzione dell’Accordo quadro e dei conseguenti ODL.
E fatto salvo il diritto di Padania Acque S.p.A. di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non
effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L'importo delle relative prestazioni verra detratto dal credito
d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita.
Nessuna eccezione e/o tiserva potra essete sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull’entita e sul costo degli
interventi eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; ne
potra essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate e sulla eventuale
escussione anche parziale della cauzione definitiva.

otk
La Stazione Appaltante potra risolvere I’Accordo Quadro anche nel caso in cui siano state contestate
gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. e in materia ambientale di
cui al D Igs. n. 152/2006.
Nel caso in cui venisse accertata dall’Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non
dipendenti dalla Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, PA potra procedere con
la risoluzione contrattuale (ex art. 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi od
indennizzi, tramite semplice comunicazione. Resta salva ogni altra azione da parte di quest’ultima per
eventuali danni che P'affidamento del lavoro a terzi potesse arrecare.
In particolare, ¢ causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui

allart. 3 della L. n. 136/2010. In questo caso, I'Impresa Appaltatrice avra diritto esclusivamente al
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pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e delle forniture presenti in cantiere, detratto 'eventuale

risarcimento del danno cui la Stazione Appaltante abbia diritto. Gli ODL gia sottoscritti ma ancora non

iniziati saranno risolti ipso iure, mentre per gli ODL in corso sara effettuato il sopralluogo in
contraddittorio per verificare ’effettivo avanzamento dei lavori ai fini del subentro di altro appaltatore.

Padania Acque S.p.A. ha, inoltre, facolta di risolvere, ex art. 1456 cod. civ., ’Accordo Quadro:

- qualora venga meno, nell’arco di vigenza contrattuale, qualsiasi requisito di partecipazione, i requisiti
previsti dal D.gs. n. 50/2016 e/o le autorizzazioni/iscrizioni necessarie all’esercizio del servizio
oggetto di affidamento;

- in tutti casi previsti dal D.gs. n. 50/2016 ¢/o dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- in tutti i casi previsti dal presente Capitolato ivi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione
anche parziale del contratto;

- qualora la Ditta Appaltatrice si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;

- qualora sia verificata l'inosservanza del D.P.R. 177/2011 e s.m.i., anche da parte dell’eventuale
subappaltatore;

- qualora siano verificati gravi inadempimenti relativi al D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.,

- smaltimento del materiale di risulta a seguito delle prestazioni in difformita a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti;

- mancato adempimento agli obblighi in materia di tracciabilita di cui all’art. 3, L. n. 136/2010;

- qualora via sia ritardo e/o mancato intervento per n. 5 ODL consecutivi;

- qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento 10% dell'importo presunto del
contratto.

Si da altresi evidenza che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A. deve considerarsi parte essenziale

delle obbligazioni che saranno assunte con il contratto. La violazione di quanto stabilito dal Modello di

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e dal Codice Etico di Padania

Acque S.p.A. costituira un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge,

anche in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del cod. civ. e potra

comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

In tutti i casi sopra indicati di risoluzione del contratto, Padania Acque S.p.A. potra, altresi, incamerare

la cauzione definitiva, fatto salvo 'eventuale maggior danno. Qualora la cauzione definitiva non copra

Ientita del danno apportato alla Stazione Appaltante, quest’ultima per rivalersi del maggior danno

sofferto, procedera a trattenere le somme fatturate ed ammesse alla liquidazione.

Art. 19 - Ordini di servizio
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza.

L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche nel caso in cui si tratti
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di lavori da eseguirsi nelle ore notturne, in regime di reperibilita, in giorni festivi o in piu luoghi
contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’Ufficio, con relativo addebito all’'Impresa
Appaltatrice dei maggiori costi sostenuti a tal fine dalla Stazione Appaltante.

Resta, comunque, fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in
merito all’ordine impartitogli.

L’Appaltatore o il Responsabile di cantiere dovra recarsi all’ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni
e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla
compilazione della contabilita degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che 'Impresa ¢

tenuta a firmare.

Art. 20 - Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti di forza maggiore saranno denunciati, accertati e liquidati con specifica procedura;
in particolare la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto ed in nessun caso, sotto pena
di decadenza, oltre il 5°giorno.

L’Appaltatore, a seguito richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, dovra eseguire 1 relativi
lavori di ripristino delle opere danneggiate, applicando gli stessi prezzi offerti in sede di gara e
contrattualizzati.

Le riparazioni dovranno essere effettuate anche nel caso in cui i danni di forza maggiore dovessero
verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori e lintero periodo di garanzia, il quale
verra calcolato dal termine della durata contrattuale del singolo contratto applicativo e sino ai 12 mesi
successivi.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno avra concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone da esso preposte.

Resteranno a totale carico dell’Appaltatore eventuali danni subiti da quelle opere non ancora misurate,
né regolarmente inserite in contabilita.

Non saranno considerati danni di forza maggiore franamenti ed altri danni provocati da acque di
pioggia o da rottura di tubazioni lungo le trincee aperte per la posa delle tubazioni, i quali dovranno

essere riparati a cura e spese del'Impresa Appaltatrice.

Art. 21 - Espropri, occupazioni e danni

La Stazione Appaltante provvedera a sua cura e spese agli espropri e servitu, propedeutiche
all’esecuzione delle opere.

L’Impresa, di contro, provvedera a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero
necessarie per la discarica dei materiali indicati come inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di

prestito e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. Saranno a carico dell’Impresa, inoltre,
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eventuali indennizzi a favore di privati ed Enti, da riconoscersi a seguito di danni arrecati alle colture

e/o frutt pendent, al di fuori dell’area messa a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Art. 22 - Difetti di costruzione

L’Appaltatore, a sue spese, sara tenuto a demolire e rifare i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o
utilizzando materiali che per qualita, misura o peso, risultassero difformi rispetto a quelli prescritti.
Qualora lo stesso si dimostrasse inadempiente, la Stazione Appaltante, dopo la messa in mora del
medesimo, procedera d’ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori, con relativo addebito a suo
carico.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare Ieffettuazione
degli accertamenti che riterra opportuni.

Qualora a seguito degli accertamenti venissero riscontrati dei vizi, ’Appaltatore sara tenuto a rispondere
a tutte le spese sostenute per la loro eliminazione, nonché a quelle affrontate per I'effettuazione delle

operazioni di verifica.

Art. 23 - Consegna dei lavori

Le opere da eseguire verranno consegnate ed affidate all’Impresa Appaltatrice, di volta in volta,
mediante la trasmissione di apposito ODL da parte di PA, il quale avra forma digitale (tramite app),
verbale (seguito da fax o e-mail o tramite app) o scritta, a seconda della tipologia dell'intervento

medesimo.

Art. 24 - Forme e principali dimensioni delle opere
Per particolari interventi, le forme e le dimensioni delle opere da eseguirsi, sono quelle indicate nei
disegni o schemi trasmessi e/o comunicate dalla Direzione dei Lavori alla Impresa Appaltatrice, al

momento della consegna dei lavori o durante 'esecuzione degli stessi.

Art. 25 - Elenco prezzi unitari

L’impresa, nel prendere parte alla procedura di gara in uno tra i lotti n. 1 e 2 (acquedotto), dichiara

come convenienti 1 prezzi unitari stabiliti nell’Elenco prezzi generale (Elaborato n. 5), nell’Elenco prezzi
forfettario acquedotto (Elaborato n. 6A) e nell’Elenco prezzi sicurezza (Elaborato n. 7), allegati alla
documentazione di gara.

Il concorrente, nel prendere parte alla procedura di gara in uno tra i lotti n. 3 e 4 (fognatura), dichiara

come convenienti i prezzi unitari stabiliti nell’Elenco prezzi generale (Elaborato n. 5), nell’Elenco prezzi
forfettario fognatura (Elaborato n. 6B) e nell’Elenco prezzi sicurezza (Elaborato n. 7), allegati alla

documentazione di gara.
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’Impresa, pertanto, riconosce:

a) che i prezzi del seguente elenco per la fornitura di mano d’opera comprendono, oltre alla merce,
anche l'utile dell’'Impresa e le sue spese generali; 'uso e consumo di mezzi ed attrezzi; le spese di
assicurazione e previdenza e quelle di trasporto;

b) che 1 prezzi per la fornitura di materiali a pi¢ di opera comprendono anche l'utile dell’'Impresa e le
sue spese generali ed accessorie;

) che 1 prezzi del seguente elenco per lavori compiuti comprendono anche il sopraindicato utile, la
quota per le spese generali ed accessorie, per gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti
dall’applicazione delle disposizioni del presente Capitolato o contenute nei regolamenti e decreti in
esso citati. Comprendono, inoltre, tutti gli oneri per dar luogo ad ogni singola opera completa e
funzionante, fornita di tutti gli accessori, anche non espressamente menzionati, necessari per
assicurarne l'uso, lefficienza e la durata, nonché le spese relative alla manutenzione delle opere fino
alla comunicazione di ultimazione lavori;

d) che tutti i prezzi saranno pagati all’'Impresa al netto del ribasso offerto in sede di gara, ad esclusione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e) che gli oneri correlati al rispetto delle disposizioni Anti-Covi 19 sono interamente coperti dal

corrispettivo risultante dall’offerta aggiudicataria.

Art. 26 - Contabilizzazione e pagamenti

La nota dei lavori (valorizzazione contabile e documentazione a corredo) relativa ad ogni ODL
eseguito, dovra essere presentata a PA settimanalmente (entro il 3° giorno lavorativo della settimana
successiva), in formato digitale (foglio di calcolo tipo Exve/ o compatibile) o tramite applicativo dedicato
WEM (art. 7.1). Alla nota dei lavori, dovra essere allegata, in merito ad ogni ODL concluso, la
documentazione di cui al precedente art. 4.4.

Si precisa che nessun pagamento verra riconosciuto in assenza del relativo ODL e della relativa
documentazione necessatia.

Un ritardo nella consegna della nota dei lavori eseguiti e della documentazione a corredo, rispetto al
termine sopra indicato, implichera l'attribuzione di una penale cosi come indicato al successivo art. 31.
Dalla ricezione della nota dei lavori eseguiti, completa della documentazione di cui al precedente art.
4.4., Padania Acque S.p.A. si riserva di verificare 1 lavori e approvare la relativa distinta anche tramite
procedura informatica. Mensilmente, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'Impresa
Appaltatrice, predisporra il registro di contabilita relativo allo stato avanzamento lavori (SAL) in
relazione agli ODL eseguiti e ultimati.

A seguito dell’emissione del certificato di pagamento, 'Impresa Appaltatrice potra emettere la relativa

fattura. Il pagamento avverra mediante B.B. entro 60 giorni dalla data della fattura.
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L’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 potra essete richiesta alle condizioni

normative fissate in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi.

Art. 27 - Collaudo tecnico e consegna delle opere

La Stazione Appaltante si riserva di procedere entro tre mesi dall’ultimazione dell'intervento a eseguire
verifiche e collaudi tecnici dei singoli lavori.

Trascorsi tre mesi in assenza di certificato di regolare esecuzione e/o attestazione di regolare esecuzione
1 lavori si intenderanno tacitamente accettati.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 del
Codice Civile, la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante ha luogo decorsi tre
mesi dall’ultimazione dei lavori o alla data del certificato di regolare esecuzione e/o attestazione di
regolare esecuzione.

Gli effetti dell’accettazione si intendono infatti verificati non con I'ultimazione dei lavori, che attesta
solo l'avvenuto compimento delle opere e autorizza la loro agibilita ai fini del miglior accertamento
della loro rispondenza funzionale, bensi appunto con 'atto del collaudo o altro equipollente, ossia dopo
le compiute verifiche, occorrenti ad accertare la conformita delle opere al contratto e la inesistenza di

vizi riconoscibili.

Art. 28 - Responsabilita dell’Appaltatore per vizi e difformita dell’opera eseguita

L’approvazione del collaudo non libera del tutto I’Appaltatore e la presa in consegna delle opere.
Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice la garanzia per le difformita e i vizi dell’opera non
riconosciuti ¢ non riconoscibili in sede di verifica o, se pur riconoscibili (ma non riconosciuti), taciuti
per malafede dell’Appaltatore o non scoperti per dolo di questultimo.

Ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile, 'Impresa restera garante
per la perfetta realizzazione delle opere eseguite, per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del
certificato di regolare esecuzione e/o attestazione di regolare esecuzione i lavori ovvero, in assenza di
certificato di regolare esecuzione e/o attestazione di regolare esecuzione i lavori, dal compiersi di tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.

La ditta sara ritenuta responsabile di tutti 1 guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto
periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc.

In esito a tale garanzia la Ditta provvedera alla riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i
materiali che, nel periodo citato, rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento,
rotture, ecc., senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale, sia per quanto riguarda la
manodopera.

I’ Appaltatore, entro i due anni sopra indicati, avra 'obbligo di intervenire per ripristinare marciapiedi o
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strade che, in conseguenza di vizi d’opera non riconosciuti alla verifica, presentino situazioni di disagio

o pericolo o si fossero gravemente ammalorati.

Art. 29 - Indicazioni generali circa i criteri di accettazione dei materiali e delle modalita di posa
in opera

Di tutto il materiale da utilizzare nell’esecuzione dei lavori dovra essere tempestivamente presentata al
Direttore dei Lavori una campionatura, la cul accettazione sara subordinata alla previa verifica della
medesima.

Per quanto non espressamente indicato o richiamato, la Ditta Appaltatrice dovra rispettare le norme
UNI e le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere Europeo.

Dovranno, inoltre, essere rispettate, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche
nazionali e regionali vigenti al momento dell’appalto.

Nel caso in cui le voci relative alle varie categorie di lavoro menzionino il nome di un prodotto
specifico o della ditta produttrice, tali informazioni saranno solamente indicative delle caratteristiche
richieste per quel prodotto. Si intenderanno, pertanto, non vincolanti, né tantomeno discriminatorie nei
confronti di altri prodotti presenti sul mercato, i quali abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che

la Impresa Appaltatrice ¢ libera di proporre.

Art. 30 - Penali

L’inosservanza degli obblighi contrattuali del presente Capitolato ¢ accertata da PA mediante apposito

verbale, che verra comunicato alla Ditta Appaltatrice. Nel verbale verranno comunicate le relative

penali previste nel prosieguo del presente articolo.

L’Appaltatore potra produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine, o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili,

'ammontare delle penali comunicate verra trattenuto dall'importo dovuto da PA per le prestazioni

regolarmente eseguite sulla prima fattura utile ovvero mediante escussione della cauzione definitiva.

Sono previste le seguenti penali:

- per gli “interventi programmati”, la penale sara di € 300,00 (Euro trecento/00), per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche di avvio degli interventi stabilite al
precedente art. 4.1, lett. a) per ciascun intervento;

- per gli “interventi programmati” la penale sara di € 300,00 (Euro trecento/00), per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla ultimazione dei lavori cosi come indicata negli ODL,
per clascun intervento;

- per gli “interventi urgenti di pronto intervento”, qualora la Ditta non si dovesse presentare entro i

termini stabiliti, verra applicata una penale di € 300,00 (Euro trecento/00), per ogni frazione di ora
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relativa alla prima ora e, successivamente, per ogni ora di ritardo rispetto a quanto stabilito al
precedente art. 4.1, lett. b);

per il mancato rispetto delle modalita di preavviso di cui all’art. 4.5, la penale sara di € 100,00 (Euro
cento/00) per ogni mancato rispetto dei tempi di preavviso oltre all’importo dei rimborsi automatici
stabiliti da ARERA, pari a € 30,00 (Euro trenta/00) per ogni utente intetessato dal mancato
preavviso;

qualora, relativamente agli “interventi urgenti di pronto intervento”, I’Appaltatore non fosse
rintracciabile, entro di 15 minuti, al recapito telefonico indicato, cosi come stabilito al precedente
art. 4.2, sara assoggettato ad una penale pati ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) e PA potra
rivolgersi ad altro operatore economico qualificato per ottenere esecuzione dell’intervento in danno
dell’Impresa Appaltatrice;

qualora 'Impresa Appaltatrice non trasmetta, con un preavviso di 24 ore, al referente indicato dalla
Stazione Appaltante e se del caso al Coordinatore della sicurezza, idonea comunicazione scritta
relativa all’avvio di ogni singolo “intervento programmato”, sara assoggettata ad una penale pari ad €
100,00 (Ero cento/00) per ogni mancata comunicazione inerente il singolo “intetvento
programmato”; inoltre, qualora I'Impresa Appaltatrice procedesse nella realizzazione dei lavori,
senza darne dovuto preavviso alla Stazione Appaltante, quest’ultima potra richiedere oltre alla penale
un eventuale saggio sui lavori effettuati, a totale carico della medesima Impresa Appaltatrice;

per il ritardo nella consegna della nota dei lavori eseguiti, completa della documentazione accessoria,
rispetto al termine indicato all’art. 26, verra applicata una penale pati a € 50,00 (Euro cinquanta/00)
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella trasmissione;

per il mancato avviso a PA, prima del rinterro degli scavi, cosi come indicato al precedente art. 4.4,
verra applicata una penale pati a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni intervento;

per interruzione di pubblico servizio non autorizzato, verra applicata una penale pari a € 500,00
(Euro cinquecento/00) per ogni interruzione, oltre all’eventuale maggior danno subito da parte di
PA;

per la posa/utilizzo di segnaletica non conforme a quanto previsto nell’apposito elaborato della
sicurezza, verra applicata una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni contratto
applicativo non svolto regolarmente oltre ad addebitare al’Impresa Appaltatrice 'eventuale maggior
danno subito da parte di PA;

per ogni violazione riscontrata rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, verra applicata una
penale pati a € 200,00 (Euro duecento/00); inoltre Padania Acque S.p.A. potra tisolvere ’Accordo
quadro cosi come indicato al precedente art. 18;

per ogni smaltimento abusivo di rifiuti o non conforme alla normativa vigente, verra applicata una

penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre ad addebitare all'Impresa Appaltatrice
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I'eventuale maggior danno subito da parte di PA e la possibilita per Padania Acque S.p.A. di risolvere
I’Accordo quadro cosi come indicato al precedente art. 18;

- per ogni difformita nell’esecuzione dei lavori rilevata dal personale di Padania Acque o segnalate a
Padania Acque dagli enti preposti al controllo, compresa la qualita dei ripristini, verra applicata una
penale pari a € 300,00 (Euro trecento/00) oltre al rifacimento a regola d’arte delle parti
dell'intervento non conformi.

La Stazione Appaltante, in caso di mancato o ritardato intervento da parte della Ditta Appaltatrice, avra

la facolta di provvedere direttamente e celermente all’esecuzione dello stesso, con conseguente addebito

nei confronti di quest’ultima di eventuali danni /o maggiori spese sostenute.

La misura complessiva delle penali non potra superare il 10% dell'importo contrattuale di ciascun lotto,

pena la facolta per la Stazione Appaltante di risolvere ’Accordo quadro in danno della Ditta

Appaltatrice.

A seguito della risoluzione dell’Accordo quadro per inadempienza della Ditta Appaltatrice, la Stazione

Appaltante procedera all'escussione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto, fatto

salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 31 - Polizza di assicurazione RCT-O

L’Appaltatore rimane civilmente e penalmente responsabile dell’esatto espletamento delle prestazioni
oggetto dell’appalto, della sua conformita alle disposizioni ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei
confronti della Stazione Appaltante sia di terzi, sollevando espressamente PA da ogni responsabilita in
merito.

Durante il compimento delle prestazioni PA potra effettuare, attraverso propri tecnici, idonei controlli,
al fine di accertare che le stesse vengano compiute nel rispetto delle condizioni dettate dal presente
Capitolato.

La Ditta Appaltatrice si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi
richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente appalto.

Al sensi dell’articolo 103, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, ’Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, che abbia validita sino alla emissione
del certificato di regolare esecuzione, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori e che assicuri contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore allimporto contrattuale dell’Accordo quadro; il massimale per Iassicurazione contro la

Responsabilita Civile verso Terzi (RCT-O) non deve essere inferiore a € 2.000.000,00.
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Art. 32 - Termine per ’esecuzione delle opere, proroghe e sospensioni

Tutti 1 lavori dovranno essere eseguiti con alacrita e regolarita, secondo le norme dettate dal presente
Capitolato.

Rimane facolta della Stazione Appaltante stabilire interruzione e/o la sospensione dei lavori per un
periodo di tempo che riterra opportuno, senza che 'Impresa possa vantare alcun diritto di variazione
dei patti contrattuali.

In quest’ultimo caso, i termini per 'ultimazione delle opere di cui sopra, si intenderanno procrastinati di
altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi. E pure riservata alla Direzione
Lavori, unitamente al RUP, la facolta di concedere una proroga, richiesta dall’Impresa Appaltatrice, ai

termini di esecuzione, previe domande motivate e per cause non imputabili al’ Appaltatore.

Art. 33 - Rinvio normativo

La Ditta che risultera Appaltatrice, partecipando alla gara e risultando aggiudicataria dell’appalto,
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
Documentazione di gara. Per quanto non espressamente previsto e normato, si fa rinvio alle Leggi e
Regolamenti in vigore, con particolare attenzione alle norme vigenti in materia di sicurezza dei

lavoratori sui luoghi di lavoro e sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 34 — Informativa per il trattamento dei dati personali

Nel rispetto e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e del D.gs. 196/03, cosi come integrato e modificato dal D.Igs. 101 del 10 agosto 2018, recante
“Disposizioni per I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679” vengono rese le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento ¢ Padania Acque S.p.A., con sede legale in Via del Macello n. 14 — 26100
Cremona, raggiungibile ai seguenti contatti - tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it.

Il Responsabile della protezione dei dati ¢ raggiungibile, per i fini che qui interessano, ai seguenti
contatti — tel. 0372/4791 — e-mail: dpo.ptivacy@padania-acque.it

Base giuridica del trattamento ¢ I'adempimento alle disposizioni di cui alla normativa sui contratti
pubblici.

I dati personali dichiarati dagli operatori economici saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 5 del GDPR, dal personale di PA preposto al compimento delle procedure di acquisizione di
lavori, servizi e forniture, dal personale del servizio acquisti e, nell'ambito della procedura di gara, anche
dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e suoi testimoni a tal fine preposti, secondo le

disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016). I dati — rientranti anche nella categoria
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di dati personali particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento Europeo, nonché relativi a condanne
penali e reati, potranno essere acquisiti/verificati anche da Societa terze rispetto a Padania Acque
S.p.A., con le quali quest’ultima ha in essere rapporti di collaborazione o in quanto nominati
Responsabili del trattamento. Nel rispetto, inoltre, della normativa sulla trasparenza amministrativa (art.
1, comma 16, lett. b e comma 32 della L. n. 190/2012; D gs. n. 33/2012; art. 29 del D.lgs. n. 50/2016)
il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare siano assoggettati anche a tale trattamento.

I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere condivisi con le suddette Societa terze,
oltreché essere comunicati a terzi in caso di necessita di adempimenti di legge, trattamenti giuridici,
gestione di eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, ai sensi ed in virta del
D.gs. 50/2016; il rifiuto di fornitli comporta 'impossibilita di poter essere ammesso alle operazioni
successive.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara il Legale Rappresentante dell’operatore
economico presta il consenso al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti obbligati a rendere le
dichiarazioni di legge ai fini della partecipazione alla gara medesima.

In ogni momento linteressato potra esetcitare i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in
particolare, potra: chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, 'opposizione al trattamento e la
portabilita dei dati.

Inoltre, qualora Iinteressato ravvisasse che il trattamento che lo riguarda viola i suoi diritti, potra
proporre reclamo a un’autorita di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR; resta salva la
possibilita di rivolgersi direttamente all’autorita giudiziaria.

I dati verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa sui contratti pubblici.

Con riferimento alle attivita che verranno realizzate dall’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto, laddove le stesse comportassero la raccolta, la registrazione, lorganizzazione, la
strutturazione, la conservazione, I'adattamento, la modifica, 'estrazione, la consultazione, I'uso o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione di dati la culi titolarita ¢ in capo a Padania Acque S.p.A., lo
stesso sara chiamato a ricoprire la posizione, con relativa nomina, di Responsabile del Trattamento a
norma del diritto dell’'Unione o, potrebbe esso stesso essere Contitolare di dati. In entrambe le
situazioni 'operatore dovra impegnarsi a prevedere garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
Europeo 2016/679.

L’eventuale posizione di Responsabile del Trattamento o di Contitolare assoggettera l'operatore

economico contraente a tutti gli oneri e condizioni di cui al GDPR 2016/679.
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