CONTRATTON. [@®]

LAVORI PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO PREVALENTEMENTE PER PIANI

ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA O PUBBLICA NELLA PROVINCIA DI CREMONA - CIG

(@] - CUP [@]

ATTO SOGGETTO AD IVA

TRA LE PARTI

a) PADANIA ACQUE S.P.A., con sede legale in via del Macello, n. 14 - 26100 Cremona,

codice  fiscale 00111860193 e partita IVA 00111860193, PEC:

padania_acque@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominata semplicemente

«Stazione Appaltante» o «PA», qui rappresentata da [®] nella sua qualita di [@],

E

b) [®] con sede legale in [@®], n. [®] - [@®], codice fiscale [@®] e partita IVA [@®], PEC: [@®],

di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Impresa Appaltatrice» o

«Appaltatore», qui rappresentata da [®] nella sua qualita di [@®];

PREMESSO CHE:

- con decisione di contrarre di cui al Prot. n. [@®] del [®] si & determinato di procedere

a norma dell’art. 50, c. 1, lett. a), del D.Igs. 36/2023 con I'affidamento dei lavori in

oggetto al summenzionato Appaltatore, per un importo massimo complessivo, IVA

esclusa, pari a € 149.900,00 (euro centoquarantanovemilanovecento/00), cosi

ripartito:

- € 139.900,00 (euro centotrentanovemilanovecento/00) per lo svolgimento dei

lavori;

- € 10.000,00 (euro centomila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta, per rischi interferenziali ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, cosi come previsti nel

DUVRI predisposto da PA;




- il possesso dei requisiti dell’Appaltatore e stato verificato positivamente, come da

atti inseriti nel fascicolo di affidamento,

- Indata [ @] sono stati avviati i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali.

Ad oggi — pur essendo decorsi 30 giorni —non sono pervenuti gli esiti relativi a [ @].

Pertanto, al fine di garantire il rispetto del principio di risultato di cui all’art. 1 del

D.lgs. 36/2023, si procede comunqgue alla presente stipula. Resta inteso che nel

caso in cui venisse riscontrato il mancato possesso dei requisiti generali, cosi come

dichiarati dall’Appaltatore in sede di formulazione dell’offerta, si procedera alla

risoluzione del contratto.

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'affidamento per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si

impegna all’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina

di cui al D.lgs. n. 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti»).

ARTICOLO 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo massimo del contratto ammonta ad € [®] (euro [®]), di cui:

- € 139.900,00 (euro centotrentanovemila/00) per lo svolgimento dei lavori;

- € 10.000,00 (euro diecimila(00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta, per rischi interferenziali ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, cosi come previsti nel

DUVRI predisposto da PA.

2. L'importo contrattuale & al netto dell’'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.




3.

Il contratto e stipulato “a misura”.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1.

L'affidamento & concesso e accettato sotto |‘osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o

sull’offerta dell’Appaltatore; i prezzi unitari, ribassati dello sconto offerto dal

concorrente, sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’art. 11 del

presente contratto.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL

CANTIERE

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato

con D.M. n. 145/2000, I'Appaltatore ha eletto domicilio legale nel Comune di [®],

all'indirizzo [@].

Con riferimento al conto di cui al successivo comma 3, &/sono autorizzato/i a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

dell’Appaltatore, i signor__ [@].

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente

corrispondente al seguente codice IBAN: IT [@®] acceso presso [@®], ovvero su altro

conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle

generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette)




giorni dall’accensione del conto stesso.

L’Appaltatore che non conduce ilavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita

necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul

luogo dei lavori. La Stazione Appaltante pu0 esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore

alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni

responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 - TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.

Il tempo utile per ultimare i lavori dedotti in affidamento & fissato in 48

(quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula.

ARTICOLO 6 - PENALE PER | RITARDI

1.

L'Impresa Appaltatrice soggiacera alle seguenti penali:

- per ognigiorno naturale di ritardo, rispetto alla data di ultimazione delle opere

verra applicata una penale pari all'l %o (uno per mille) del’ammontare netto

contrattuale;

- la penale del'l %o (uno per mille) verra applicata anche in caso di ritardo

nell’inizio dei lavori, nonché nella ripresa dei medesimi in caso di loro sospensione.

2.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’lammontare netto




contrattuale, come previsto dall’art. 126, co. 1, del D.Igs. n. 36/2023, pena facolta

per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di

ritardi e/o inadempimenti.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori, ai sensi e

per gli effetti di cui all’art. 121 D.lgs. n. 36/2023, nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono, in via

temporanea, I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori e che non

fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

2. La sospensione puo essere altresi disposta dal RUP per ragioni di necessita o di

pubblico interesse.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato l'interruzione. Cessate le cause della sospensione, il

Responsabile del Progetto dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo

termine contrattuale.

4. Se I'Appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, puo diffidare per iscritto

il Responsabile del Progetto a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori,

affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte

dell’Appaltatore stesso. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto

della ripresa dei lavori, se I’Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore




durata della sospensione.

. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista

per I'esecuzione dei lavori, oppure i sei mesi complessivi, I'’Appaltatore puo

chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione Appaltante si

oppone alla risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

. Non sono previste, allo stato attuale, sospensioni tecniche.

. ’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile

del Progetto, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale

d’Appalto (in particolar modo all’art. 7 del medesimo documento), quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d’Appalto.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le

spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono ©ccorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di




collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio e/o al certificato di regolare esecuzione.

. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni

da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti

nel cantiere.

. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per

indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.




6. Sono, altresi, a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 23 e 25.

ARTICOLO 9 — CONTABILITA DEI LAVORI

1.

La contabilita dei lavori “a misura” e effettuata, per ogni categoria di lavorazione

in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto

all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono

eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo

controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni

caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non

sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della

guota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e

rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro “a misura”.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se

I’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o

i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,

i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

| costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi

criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello

contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto di offerta.

ARTICOLO 10 - REVISIONE DEI PREZZI

1.

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO




1. SelaStazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante

apposito verbale di concordamento dei prezzi.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP e le modifiche progettuali

consentite ai sensi dell'art. 120 del D.Igs. n. 36/2023 sono approvate dalla Stazione

Appaltante su proposta del RUP.

3. Trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 5

dell’Allegato Il. 14 al D.Igs. 36/2023 e all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 12 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Aisensidell’art. 125, c. 1, del D.Igs. n. 36/2023, sul valore del contratto d’appalto

viene calcolato I'importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da

corrispondere all’Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna anticipata,

& subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata dai soggetti di cui

all'art. 106, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione

dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.




Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione dell’anticipazione.

2. | pagamenti relativi agli acconti sul corrispettivo sono effettuati nel termine di 30

giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori. | relativi

certificati di pagamento sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni

stato d'avanzamento lavori e comungue entro un termine non superiore a 7 giorni

e sono trasmessi alla Stazione Appaltante, che, approvato il certificato di

pagamento, procede al pagamento ai sensi del periodo che precede. L'Appaltatore

emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ferma

restando la possibilita di emissione della fattura al momento dell'adozione dello

stato di avanzamento lavori.

All' Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti nel seguente modo:

= Primo stato d’avanzamento lavori - pari al 30% (trenta per cento) dell'importo

contrattuale;

= Secondo stato d’avanzamento lavori — pari al 60% (sessanta per cento)

dell'importo contrattuale;

= Terzo stato d’avanzamento lavori — pari al 90% (novanta per cento) dell'importo

contrattuale all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

= Rata a saldo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 23, cosi

come dell’attestazione di congruita dell'incidenza della manodopera sull’'opera

complessiva rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, comportera il

mancato pagamento della rata di saldo.

3. Atuttii SAL sara apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11, co. 6, del D.lgs.

n. 36/2023. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
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finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di

collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. Sono fatte

salve le eventuali ritenute ai sensi della medesima disposizione normativa, per gli

inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o

retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

. In deroga a quanto previsto al precedente punto 2, se i lavori rimangono sospesi

per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non dipendenti

dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'Appaltatore puod

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo ivi

previsto.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto € effettuato dopo I'emissione

del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In particolare, all'esito positivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione,

e comungue entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione del certificato

stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il

pagamento della rata di saldo & effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti

dall'esito positivo del collaudo o della regolare esecuzione. L'Appaltatore emette

fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

. La liquidazione dei corrispettivi avverra a seguito di contabilizzazione dei lavori da

parte della Direzione Lavori cosi come stabilito all’art. 8 del Capitolato Speciale

d’Appalto - Parte I. Successivamente alla verifica con esito positivo della regolarita

contributiva e previdenziale (mediante il DURC), la Ditta Appaltatrice potra
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emettere regolare fattura, che sara liquidata da parte della Stazione Appaltante

mediante bonifico bancario, da accreditarsi su “conto corrente dedicato”, anche in

modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalita

delle persone delegate ad operare su di esso.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore ad € 5.000,00, esso e subordinato alla

verifica della regolarita tributaria e fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R.

602/1973.

8. In ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’Appaltatore, dei

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che

sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti

dedicati di cui all’art. 4, co. 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’art. 1, co. 2;

C) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della

L. n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto;

in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

11. Si precisa che Padania Acque S.p.A. rientra nel perimetro applicativo del regime
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IVA Split-Payment delineato dall’art. 3 co. 1, lett. c¢) del D.L. n. 148 del D.L. n.

148/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 172/2017. Pertanto,

le fatture emesse nei confronti di PA dovranno riportare la seguente dicitura:

“Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA

non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72".

Si evidenzia che, pertanto, le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione

saranno respinte.

ARTICOLO 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano

all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i

termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d’Appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire

ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della

Stazione Appaltante, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione

del contratto.

ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

1.

Il certificato di regolare esecuzione e emesso entro il termine di 90 (novanta) giorni

dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere

approvato dalla Stazione Appaltante. Affinché venga emesso il Certificato di

Regolare Esecuzione, la ditta Appaltatrice dovra presentare tutte le certificazioni

previste dalla legge e dalle Norme in vigore, nonché dal Capitolato Speciale
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d’Appalto. Inoltre, dovra presentare apposita polizza assicurativa che tenga

indenne PA da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il ritardo o la mancata

presentazione di dati essenziali al completamento della contabilita finale, delle

certificazioni necessarie o la presenza di vizi d’opera accertati e non eliminati, non

consentiranno il rispetto dei termini previsti per 'emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione Provvisorio; ricorrendo questa circostanza I'impresa

Appaltatrice non potra in alcun caso ottenere maggiori compensi o il

riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

. Il certificato di cui al co. 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione; il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il

predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

Stazione Appaltante prima che, trascorsi due anni dalla sua emissione, il certificato

di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta

facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di

tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facolta dirisolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:
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nei casi di cui all’articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;

b)

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i

tempi di esecuzione, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale

d’Appalto;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f)

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

9)

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h)

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

)

il verificarsi in capo all'Appaltatore di una delle cause di esclusione di cui agli

artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023;

k)

ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.

. U"Appaltatore € consapevole che Padania Acque S.p.A. ha adottato un proprio

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed &

consapevole, altresi, che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituisce parte

essenziale delle obbligazioni che saranno assunte con il contratto. La violazione di

quanto stabilito dal Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituira un

inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge,
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anche in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456

del cod. civ. e possibile risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

3. In questi casi I'lmpresa Appaltatrice avra diritto soltanto al pagamento dei lavori

regolarmente eseguiti e rispondera dell’eventuale danno arrecato alla Stazione

Appaltante a causa della stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione

d’ufficio in economia. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante

procedera con I'escussione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 22,

salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni.

4. L'Appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute

esclusivamente all’autorita giudiziaria competente del Foro di Cremona. Resta

esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E

ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'Appaltatore &, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

riguardo agli artt. 11 e 119 del D.Igs. n. 36/2023.

3. Per ogniinadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
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dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art.

11, co. 6, del D.Igs. n. 36/2023 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare, integralmente, il

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano

nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

I'attivita oggetto dell’affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. U'Appaltatore si atterra a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del

lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli

effetti del D.Igs. 81/2008 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dovra, prima dell'awio dell’affidamento, procedere alla

sottoscrizione dei DUVRI predisposti dalla Stazione Appaltante relativamente al

rischio di interferenza presso gli impianti di potabilizzazione di Casalmorano (CR) e

di Vescovato (CR), dalla stessa gestiti, eventualemente richiedendo le integrazioni

ritenute opportune.

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA PENALE

1. LU'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Igs. n. 231/2001.

ARTICOLO 20 - DISTACCO DELLA MANODOPERA

1. U'Impresa appaltatrice puo procedere al distacco della manodopera, cosi come

disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della
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Stazione Appaltante; detta autorizzazione e subordinata alla preventiva

acquisizione da parte di PA della regolarita del DURC dell'impresa distaccante.

2.

Analogo obbligo dovra essere inserito e previsto tra gli oneri contrattuali di

subappalto.

Nel caso di utilizzo di personale distaccato in assenza della prescritta

autorizzazione, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risoluzione di diritto

del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, inoltre, non puo essere

affidata a terzi I'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria

prevalente.

L'Appaltatore comunica a PA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i

subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto: il

nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio

o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate a PA eventuali modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei contenuti dell'art.

119 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede

di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e

le modalita previste dalla documentazione di affidamento.

ARTICOLO 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi e

per gli effetti di quanto previsto dall’art. 53, co. 4, del D.lgs. 36/2023, mediante
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polizza assicurativa/fideiussione bancaria numero [®] rilasciata, in data [®] dalla

societa/dall'istituto [@®] agenzia/filiale di [®] per I'importo garantito di euro [@].

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed

e prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni

dell’Appaltatore nascenti dall’esecuzione del presente contratto. In particolare, la

cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore,

anche quelli a fronte dei quali e prevista 'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che PA, fermo restando quanto previsto dal precedente art.

6 - “Penale per i ritardi”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

3. La garanzia é progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di

PA, in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del

80% dell’iniziale importo garantito. 'ammontare residuo deve permanere fino alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, |'Appaltatore deve

provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

relativa richiesta effettuata da parte di PA.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2, approvato con D.M.

Mise del 16/09/2022 n. 193.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023, I'Appaltatore assume la

responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la

Stazione Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
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2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che abbia validita sino

all’emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero [@]

rilasciata, in data [®], dalla societa/dall'istituto [®] agenzia/filiale di [®], come

segue:

a) per dannisubiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad €

150.000,00 (euro centocinqguantamila/00);

b) per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La polizza deve essere rilasciata alle condizioni e in conformita allo schema tipo 2.3

allegato al D.M. n. 193/2022.

3. La medesima copertura assicurativa dovra tenere indenne la Stazione Appaltante

da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per

la loro eventuale sostituzione o rifacimento, con decorrenza dall’emissione del

certificato di regolare esecuzione fino ai 24 mesi successivi. La mancata

presentazione di tale polizza assicurativa comportera il mancato pagamento della

“rata di saldo”.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 36/2023, le norme del

codice civile, nonché le disposizioni speciali di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto verra assoggettato a registrazione. Tutte le spese inerenti al
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presente contratto saranno a carico dell'lmpresa Appaltatrice, secondo anche

quanto dettagliato dall’Allegato 1.4 del D.lgs. 36/2023 e nei relativi atti attuativi.

2. Sono, altresi, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione

Appaltante.

ARTICOLO 26 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E

RISERVATEZZA

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03, cosi come

integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per

I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679” - La informiamo di quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati & Padania Acque S.p.A.: dati di contatto tel.

0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it

Il Responsabile della protezione dei dati € contattabile, per i fini di cui alla presente, al

seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@padania-acque.it.

La comunicazione dei dati & un requisito necessario per la conclusione del contratto.

Il rifiuto di fornirli comporterebbe I'impossibilita dell’instaurazione del rapporto. La

base giuridica del trattamento ¢ il medesimo contratto.

| dati personali da Lei rilasciati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dal

Responsabile e dagli incaricati dell’'U.O. Procurement e comunicati agli incaricati dei
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settori aziendali preposti all’espletamento delle attivita preliminari, contingenti e

conseguenti I'instaurazione del rapporto contrattuale.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avra luogo per 10 anni dalla

conclusione del medesimo. In ogni momento sara possibile esercitare nei confronti

del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in

particolare, potra: chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali che

la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento

dei medesimi dati; I'opposizione al trattamento. Avra, altresi, diritto di proporre

reclamo a un’autorita di controllo o rivolgersi direttamente all’autorita giudiziaria.

Sussiste 'obbligo per I'operatore economico contraente di mantenere riservati i dati,

le informazioni e le notizie di cui si verra, eventualmente, a conoscenza o entrera in

possesso nel corso dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi e nel rispetto di

quanto normato all’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte I, al quale si

rimanda. In caso di violazione dell’'obbligo di riservatezza, Padania Acque S.p.A. potra

agire nei confronti del soggetto contraente, al fine di ottenere il risarcimento di

eventuali danni subiti a causa del mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza. Con

riferimento al trattamento dei dati personali troveranno applicazione i principi di cui

agli artt. 82 e 83 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

ARTICOLO 27 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

Il Capitolato Speciale parte | e Il;

- le polizze di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

- l'offerta economica dell’Appaltatore;

- l'elenco prezzi unitari;

- i particolari costruttivi standard;
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- la planimetria interventi tipo.

2. | documenti elencati al precedente co. 1, pur essendo parte integrante e

sostanziale del contratto, sottoscritti dall’Appaltatore, sono conservati da PA

presso I’'U.O. Procurement, sita in via del Macello n. 14 a Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Padania Acque S.p.A. (@]
(@] (@]
(@] (@]

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, I'lmpresa Appaltatrice approva

espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Articolo 6 Penale per i ritardi;

- Articolo 8 Oneri a carico dell'Appaltatore;

- Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
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