



DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, C. 2, DEL D.LGS. 36/2023

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ZONA SUD (CUP D96G21001670005), COMPRESI CANTIERI COMPLESSI E INTERVENTI AFFERENTI AL PROGETTO E.A.S.I. EFFICIENTAMENTO RETI ACQUEDOTTISTICHE TRAMITE SISTEMA INTEGRATO (CUP D91D22000060002)

Premesso che:

- Padania Acque S.p.A., quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Cremona, ha necessità di acquisire il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e responsabile dei lavori per la manutenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato della provincia di Cremona - Zona Sud, compresi cantieri complessi e interventi PNRR afferenti al Progetto E.A.S.I. Efficientamento reti acquedottistiche tramite sistema integrato;
- siffatta acquisizione è possibile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Considerato che:

- le prestazioni oggetto del presente affidamento si inseriscono in parte all'interno del più ampio intervento denominato *Progetto E.A.S.I. Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato*, allo stato dell'arte, ammesso ma non finanziato dai fondi stanziati dall'Unione Europea - Next Generation UE – Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente C4, Misura 4, Investimento 4.2. prevista dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per la realizzazione di interventi finalizzati alla *“riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti”*;
- risultando essenziale procedere all'affidamento entro il 30 aprile 2024, nelle more dell'assegnazione del finanziamento e della sottoscrizione di atto d'obbligo, Padania Acque, in via cautelativa, ritiene di applicare al presente affidamento i principi e gli obblighi specifici del PNRR:
 - principio del *“non arrecare danno significativo”* all'ambiente (cd. *“Do No Significant Harm”* - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - rispetto dei diritti delle persone con disabilità secondo i principi specifici stabiliti per la realizzazione di progetti, riforme e misure di cui al Decreto del 9 febbraio 2022;
 - obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
 - obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;
 - obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase *“finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*) e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.
- la stipula del contratto rimane subordinata all'ottenimento dei fondi PNRR; resta, in ogni caso, salva la facoltà per la Stazione Appaltante - in ipotesi di mancato ottenimento dei fondi PNRR - di procedere comunque, entro il 30 aprile 2024, alla stipula del contratto per soddisfare esigenze della Stazione Appaltante al di fuori del PNRR. In tal caso, tutte le previsioni PNRR verranno sostituite da quelle





codicistiche;

Preso atto che:

- in data 19/02/2024 il RUP, Giovanni Sala, ha inoltrato richiesta di offerta al Geom. Lorenzo Scazzoli con sede legale in Via Libertà, 5 - 26030 Voltido (CR) - C.F. SCZLNZ79M31D150T - P.IVA 01314920198, in virtù dell'iscrizione dello stesso all'Albo fornitori di Padania Acque S.p.A.;
- il Geom. Lorenzo Scazzoli ha trasmesso la propria offerta economica, coi relativi documenti a corredo;
- la predetta documentazione ha formato oggetto di valutazione nell'istruttoria espletata da parte del RUP ai fini della richiesta di emissione dell'ordine di acquisto ed è conservata agli atti della Società;

Valutato altresì:

- tutto quant'altro indicato dal Responsabile unico del progetto (RUP) nella propria richiesta di emissione dell'ordine di acquisto in relazione alla scelta del Professionista;

Visti:

- i poteri assegnati al Direttore Generale;
- la normativa vigente nell'ambito di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la nomina di Giovanni Sala quale RUP, di cui al prot. n. 2730 del 16/02/2024;
- l'art. 17, c. 2, del D.lgs. n. 36/2023;

In virtù di tutto quanto sopra indicato, il Direttore Generale

DETERMINA

- 1) di approvare – secondo le modalità specificate nella documentazione di affidamento – la richiesta di ordine di acquisto relativa al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e responsabile dei lavori per la manutenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato della provincia di Cremona - Zona Sud, compresi cantieri complessi e interventi PNRR afferenti al Progetto E.A.S.I. Efficientamento reti acquedottistiche tramite sistema integrato, con conseguente affidamento, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a favore del Geom. Lorenzo Scazzoli per un importo massimo pari a € 139.900,00 (euro centotrentanovemilannovecento/00) comprensivo di contributo Cassa Geometri 5%, IVA esclusa. Non essendo previsti rischi da interferenze presso le strutture di Padania Acque S.p.A., gli oneri della sicurezza ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 sono pari a € 0,00 (euro zero/00). Padania Acque S.p.A. non è, pertanto, tenuta alla compilazione del DUVRI;
- 2) che il predetto importo sarà da liquidare sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, mediante applicazione degli importi unitari indicati in sede di offerta economica;
- 3) che l'efficacia del contratto decorrerà dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2026. Qualora alla scadenza del contratto l'importo previsto non sia stato esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata di ulteriori 12 (dodici) mesi;
- 4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- 5) di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti derivanti dalla presente determinazione.

Stefano Ottolini

Direttore Generale

