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LISTINO PADANIA ACQUE 2021 - NC NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - SICUREZZA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

MATERIALE

1S

1S.00

15.00.010

15.00.010.0010

NC.10.450

NC.10.450.0000

NC.10.450.0010

NC.10.450.0020

COSTI DELLA SICUREZZA
COSTI DELLA SICUREZZA

MISURE DI COORDINAMENTO
MISURE DI COORDINAMENTO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dl ... fase di
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell‘ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di
coordinamento, riconducibili a modalita standard di esecuzione. II
numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze riscontrate
in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di
costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non &
stato previsto l'utile dimpresa. Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.

(Euro quarantaquattro/64 )

CESATE E RECINZIONI
CESATE E RECINZIONI

NOTE DI CONSULTAZIONE L'onere delle cesate, recinzioni, e ...
coraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.

NOTE DI CONSULTAZIONE

L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. € sempre compreso nei prezzi
delle opere compiute, e nessun onere pud essere richiesto in
aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo.

Nel prezzo delle cesate e recinzioni € sempre compreso e
compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in
opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta
efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli
adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti
necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative
vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di
eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di
ogni cosa.

(Euro zero/00 )

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montagg ... ei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la
segnaletica, lo smontaggio.

(Euro ventidue/19 )

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metalli ... tutta la
durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso

cad

m2

39,33
88,10 %

9,73
43,85 %

44,64

0,00

22,19

8,04
36,23 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO MATERIALE
il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
segnaletica, lo smontaggio.
.............................................................................................. mz 9’47 19’16 5’88
(Euro diciannove/16 ) 49,43 % 30,69 %
NC.10.450.0030 Oblo circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del ... agistero
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Oblo circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di
80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' compreso e
compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
cad 15,08 36,32 14,01
(Euro trentasei/32 ) 41,52 % 38,57 %
NC.10.450.0040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro ... ei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato,
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
m?2 6,23 9,23 1,16
(Euro nove/23) 67,50 % 12,57 %
NC.10.450.0050 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 ... e, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:
Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m2,
colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti
altezze:
NC.10.450.0050.a - altezza m 1,00
- altezza m 1,00
m 4,69 7,21 1,08
(Euro sette/21 ) 65,05 % 14,98 %
NC.10.450.0050.b - altezzam 1,20
- altezza m 1,20
m 4,69 7,48 1,30
(Euro sette/48 ) 62,70 % 17,38 %
NC.10.450.0050.c - altezza m 1,80
- altezza m 1,80
m 4,69 8,31 1,96
(Euro otto/31) 56,44 % 23,59 %
NC.10.450.0050.d - altezza m 2,00
- altezza m 2,00
.............................................................................................. m 4169 8157 2117
(Euro otto/57 ) 54,73 % 25,32 %

NC.10.450.0060

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati ... ei lavori,
la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti
da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente
altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate;
compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo
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smontaggio:
NC.10.450.0060.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali

spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali

spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

m 2,21 2,99 0,19

(Euro due/99 ) 73,91 % 6,35 %
NC.10.450.0060.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. m 0’15 0’43 0’19

(Euro zero/43 ) 34,88 % 44,19 %
NC.10.500 OPERE PROVVISIONALI E VARIE

OPERE PROVVISIONALI E VARIE
NC.10.500.0050 Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete,

compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei

lavori, lo smontaggio.

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete,

compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei

lavori, lo smontaggio.

.............................................................................................. mz 5’79 9’49 1’81

(Euro nove/49 ) 61,01 % 19,07 %
NC.10.500.0060 Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su

telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il

noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su

telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il

noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

.............................................................................................. m2 4147 6159 0181

(Euro sei/59 ) 67,83 % 12,29 %
NC.10.500.0100 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastic ... neri di

conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con

superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla

turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque

nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo

dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50

I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto

elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, ~montaggio,

smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso

altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti

presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):
NC.10.500.0100.a - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto

montaggio e smontaggio

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto

montaggio e smontaggio

.............................................................................................. Cad 64’22 159’70 0’08

(Euro centocinquantanove/70 ) 40,21 % 0,05 %
NC.10.500.0100.b - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 25’17 110’95 0’08

(Euro centodieci/95 ) 22,69 % 0,07 %
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NC.10.500.0200

NC.10.500.0200.a

NC.10.500.0200.b

NC.10.500.0210

NC.10.500.0210.a

NC.10.500.0210.b

NC.10.500.0500

NC.10.500.0500.a

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizz ... azione
della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto,
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio. Nolo mensile:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

(Euro trecentoventinove/88 )

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro novantotto/82 )

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizz ... mata di
appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione
dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile
valutato per la superficie:

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

(Euro diciassette/26 )

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro cinque/84 )

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofaccia ... vario tipo,
compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
lavori:

- superficie fino a 5 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

- superficie fino a 5 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione

(Euro sette/06 )

cad

cad

m?2

m?2

cad

122,06
37,00 %

5,08
29,43 %

5,52
78,19 %

329,88

98,82

17,26

5,84

7,06

63,04
19,11 %

4,06
23,52 %

0,14
1,98 %
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NC.10.500.0500.b - superficie fino a 5 dm2 - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

- superficie fino a 5 dm2 - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 0’18 0’14

(Euro zero/18 ) 77,78 %
NC.10.500.0500.c - superficie da 5,01 fino @ 9 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

- superficie da 5,01 fino @ 9 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

.............................................................................................. cad 5’52 7’11 0’17

(Euro sette/11) 77,64 % 2,39 %
NC.10.500.0500.d - superficie da 5,01 fino a 9 dm?2 - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

- superficie da 5,01 fino a 9 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 0’21 0’17

(Euro zero/21) 80,95 %
NC.10.500.0500.e - superficie da 9,01 fino a 19 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

- superficie da 9,01 fino a 19 dm?2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

.............................................................................................. Cad 5’52 7’40 0’41

(Euro sette/40 ) 74,59 % 5,54 %
NC.10.500.0500.f - superficie da 9,01 fino a 19 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 9,01 fino a 19 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 0’52 0’41

(Euro zero/52) 78,85 %
NC.10.500.0500.9 - superficie da 19,01 fino a 28 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

- superficie da 19,01 fino a 28 dm2 - per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 5’52 7’88 0’79

(Euro sette/88 ) 70,05 % 10,03 %
NC.10.500.0500.h - superficie da 19,01 fino a 28 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 19,01 fino a 28 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 0’99 0’79

(Euro zero/99 ) 79,80 %
NC.10.500.0500.i - superficie da 28,01 fino a 36 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

- superficie da 28,01 fino a 36 dm2 - per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 5’52 8’06 0’94

(Euro otto/06 ) 68,49 % 11,66 %

NC.10.500.0500.j

- superficie da 28,01 fino a 36 dm2 - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 28,01 fino a 36 dm2 - per ogni successivo periodo di

_5.
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30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 1’18 0’94

(Euro uno/18) 79,66 %
NC.10.500.0510 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale ... vario

tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica

di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:
NC.10.500.0510.a - superficie fino a 3 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

- superficie fino a 3 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

.............................................................................................. Cad 7’16 9’52 0’46

(Euro nove/52 ) 75,21 % 4,83 %
NC.10.500.0510.b - superficie fino a 3 dm2 - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

- superficie fino a 3 dm2 - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 0’57 0’46

(Euro zero/57 ) 80,70 %
NC.10.500.0510.c - superficie da 3,01 fino a 6 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

- superficie da 3,01 fino @ 6 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

.............................................................................................. Cad 7’16 9’59 0’52

(Euro nove/59 ) 74,66 % 542 %
NC.10.500.0510.d - superficie da 3,01 fino a 6 dm?2 - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

- superficie da 3,01 fino a 6 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 0’65 0’52

(Euro zero/65 ) 80,00 %
NC.10.500.0510.e - superficie da 6,01 fino a 10 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

- superficie da 6,01 fino a 10 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

.............................................................................................. Cad 7’16 9’69 0’60

(Euro nove/69 ) 73,89 % 6,19 %
NC.10.500.0510.f - superficie da 6,01 fino a 10 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 6,01 fino a 10 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 0’75 0’60

(Euro zero/75) 80,00 %
NC.10.500.0510.g - superficie da 10,01 fino a 20 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

- superficie da 10,01 fino a 20 dm2 - per i primi 30 giorni

consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 7’16 10’26 1’06

(Euro dieci/26 ) 69,79 % 10,33 %

NC.10.500.0510.h

- superficie da 10,01 fino a 20 dm2 - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
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- superficie da 10,01 fino a 20 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 1’32 1’06

(Euro uno/32) 80,30 %
NC.10.500.0520 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofaccia ... vario tipo,

compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale

fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la

rimozione a fine lavori:
NC.10.500.0520.a - superficie fino a 4 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

- superficie fino a 4 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

.............................................................................................. cad 5’52 7’40 0’41

(Euro sette/40 ) 74,59 % 5,54 %
NC.10.500.0520.b - superficie fino a 4 dm2 - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

- superficie fino a 4 dm2 - per ogni successivo periodo di 30 giorni

consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 0’52 0’41

(Euro zero/52) 78,85 %
NC.10.500.0520.c - superficie da 4,01 fino a 7 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi o

frazione

- superficie da 4,01 fino a 7 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

.............................................................................................. cad 5’52 7’71 0’66

(Euro sette/71) 71,60 % 8,56 %
NC.10.500.0520.d - superficie da 4,01 fino a 7 dm?2 - per ogni successivo periodo di 30

giorni consecutivi o frazione

- superficie da 4,01 fino a 7 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. cad 0’83 0’66

(Euro zero/83) 79,52 %
NC.10.500.0520.e - superficie da 7,01 fino a 10 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

- superficie da 7,01 fino a 10 dm2 - per i primi 30 giorni consecutivi

o frazione

.............................................................................................. Cad 5152 7187 0178

(Euro sette/87 ) 70,14 % 9,91 %
NC.10.500.0520.f - superficie da 7,01 fino a 10 dm?2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 7,01 fino a 10 dm2 - per ogni successivo periodo di

30 giorni consecutivi o frazione

.............................................................................................. Cad 0198 0178

(Euro zero/98 ) 79,59 %

NC.30.300

NC.30.300.0020

DELIMITAZIONI DI CANTIERI
DELIMITAZIONI DI CANTIERI

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto ... a
Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato
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NC.30.300.0020.a

NC.30.300.0020.b

NC.30.300.0030

NC.30.300.0030.a

NC.30.300.0030.b

NC.30.300.0030.c

NC.30.300.0030.d

NC.30.300.0060

di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo
necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da
rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere
(al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessita, quando
non siano gia compresi nel Capitolato Speciale, individuate e
ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza:

- per il primo segnale mobile
- per il primo segnale mobile

(Euro venticinque/28 )

- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa
area

(Euro tredici/10 )

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare ... 02).Sara
misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di
lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 -
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per
tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sara misurato
lo sviluppo in metri della segnalazione:

- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.
- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

(Euro zero/46 )

- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.
- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro zero/47 )

- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.
- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro zero/52 )

- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.
- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.

(Euro uno/11)

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetra

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice

cad

cad

15,92
62,97 %

7,96
60,76 %

0,30
65,22 %

0,30
63,83 %

0,30
57,69 %

0,38
34,23 %

25,28

13,10

0,46

0,47

0,52

0,73
2,89 %

0,73
5,57 %
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LISTINO PADANIA ACQUE 2021 - NC NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - SICUREZZA

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

MATERIALE

NC.30.300.0070

NC.30.300.0080

NC.30.300.0090

NC.30.300.0090.a

NC.30.300.0090.b

NC.30.300.0100

della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada), costituita da due

cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200
mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di
utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 mm

(Euro tre/81 )

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetra

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con
striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo
della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm

(Euro quattro/31)

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetra

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di
attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con
striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo
della barriera per un mese. Lunghezza 1800 mm

(Euro cinque/09 )

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm -

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm

- per il primo mese
- per il primo mese

(Euro ottanta/21 )

- per ogni mese successivo

- per ogni mese successivo

(Euro sette/95 )

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di

cad/mese

cad/mese

cad/mese

0,38
9,97 %

0,45
10,44 %

0,53
10,41 %

16,11
20,08 %

3,81

4,31

5,09

80,21

7,95
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

MATERIALE

NC.30.300.0100.a

NC.30.300.0100.b

NC.30.300.0110

NC.30.300.0120

NC.30.300.0120.a

NC.30.300.0120.b

calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm

- per il primo mese
- per il primo mese

(Euro centosei/96 )

- per ogni mese successivo
- per oghi mese successivo

(Euro undici/39 )

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento
contin.....personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza,
necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalita.

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo
24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore
da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico
con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il
ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio
batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o
malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in
efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio,
nonche la remunerazione del personale addetto al funzionamento
e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena
efficienza e funzionalita.

(Euro quindici/18 )

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un
pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale d.....er
garantire continua piena efficienza e funzionalita. Da computare per
le ore di effettivo utilizzo. Fig. II 401 del C.S..

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un
pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di
passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove puo
essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle
lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il
segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono compresi i costi
per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia
ordinaria che straordinaria per la conservazione in efficienza, di
ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonché la
remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla
sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e
funzionalita. Da computare per le ore di effettivo utilizzo.

Fig. II 401 del C.S..

- posto a terra o su veicolo operante di lavoro
- posto a terra o su veicolo operante di lavoro

(Euro due/76 )

- sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del
C.S.

- sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del

giorno

ora

ora

21,97
20,54 %

9,30
61,26 %

1,39
50,36 %

106,96

11,39

15,18

2,76

2,24
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

MATERIALE

NC.30.300.0130

NC.30.300.0130.a

NC.30.300.0130.b

NC.30.300.0130.c

NC.30.400

NC.30.400.0010

NC.30.400.0010.a

NC.30.400.0010.b

(Euro due/24 )

Nolo di impianto sequenziale composto da: -5 proiettori a ... per
garantire continua piena efficienza e funzionalita:

Nolo di impianto sequenziale composto da:

-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN
12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni proiettore
puo essere dotato di alimentazione propria con batteria singola o di
alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento;
-adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore;
-paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie
bianco/rosso;

-robusta base antiribaltamento.

Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e
messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per
magazzino, la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che
straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti),
la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni
equipaggiamento di corredo efo di ricambio, nonché la

remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla
sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e
funzionalita:

- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la
disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da
€ per magazzino

- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la
disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti
da e per magazzino

(Euro trentasei/87 )

- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo
- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo

(Euro cinque/90 )

- per ogni proiettore in pill/meno oltre ai 5
- per ogni proiettore in pii/meno oltre ai 5

(Euro zero/72)

NOLEGGIO BARRIERE
NOLEGGIO BARRIERE

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e
protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in
calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armat

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione
e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in
calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:

- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera € la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

(Euro ventiquattro/40 )

- per ogni mese o frazione successivo

cad

cad

22,86
62,00 %

1,86
31,53 %

8,98
36,80 %

36,87

5,90

0,72

24,40

3,82
15,66 %
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CODICE DESCRIZIONE U.M. MANODOPERA PREZZO MATERIALE
- per ogni mese o frazione successivo
.............................................................................................. 1’98 1’59
(Euro uno/98 ) 80,30 %
NC.30.400.0020 Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione
del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di
lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a
vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se
Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione
del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di
lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a
vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:
NC.30.400.0020.a - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici
- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici
1,36 3,60 1,03
(Euro tre/60 ) 37,78 % 28,61 %
NC.30.400.0020.b - per ogni mese o frazione successivo
- per ogni mese o frazione successivo
.............................................................................................. 1129 1103
(Euro uno/29) 79,84 %
NC.30.400.0030 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali i.....ria delle
zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:
Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti
mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso;
per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di
cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio
e smontaggio a fine lavori:
NC.30.400.0030.a - per il primo mese o frazione di utilizzo
- per il primo mese o frazione di utilizzo
.............................................................................................. 0’84 2’55
(Euro due/55 ) 32,94 %
NC.30.400.0030.b - per ogni mese o frazione successivo
- per ogni mese o frazione successivo
.............................................................................................. 0’23 1’78
(Euro uno/78 ) 12,92 %
NC.30.400.0030.c - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densita,
colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso
240 g/m2, per il primo mese o frazione di utilizzo
- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta
densita, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e
indeformabile, peso 240 g/m2, per il primo mese o frazione di
utilizzo
.............................................................................................. 1’26 1’83 0’20
(Euro uno/83) 68,85 % 10,93 %

NC.30.400.0030.d

- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densita,
colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso
240 g/m2, per ogni mese o frazione successivo

- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

MATERIALE

S.460

S.460.a

S.470

S.470.a

S.480

S.480.a

densita, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e
indeformabile, peso 240 g/m2, per ogni mese o frazione successivo

(Euro uno/09 )

SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

STRADE "C" ED "F" EXTRAURBANE - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE SU SINGOLA CORSIA

su singola corsia

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE SU SINGOLA CORSIA,
per interventi che si sviluppano in corsia di strade urbane ed extra
urbane (secondo schema riportato nella tavola 64 pubblicata sulla
GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) . L'indennita copre
gli oneri per I'impianto, la guardiania e lo spianto delle attrezzature
fisse e mobili, del mantenimento della segnaletica stradale, delle
recinzioni mobili, delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le
ricerche (eseguita con strumentazione idonea) per il successivo
rialzo e/o sostituzione di chiusini, la restituzione e lettura delle
matricole, la restituzione della documentazione fotografica a lavoro
ultimato (il tutto su supporto informatico da consegnare alla D.L.), la
pulizia e la sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti
eseguiti e delle aree occupate provvisoriamente. La stessa
indennita copre le lavorazioni eseguite nel raggio di ml 500, mentre
verra riconosciuta una sola indennita qualora i lavori si svolgeranno
in nuove lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora
collaudate definitivamente.

(Euro centotre/14 )

STRADE "C" ED "F" EXTRAURBANE - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE CORSIE MULTIPLE SU SENSO DI MARCIA,

corsie multiple su senso di marcia

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE CORSIE MULTIPLE SU
SENSO DI MARCIA, per interventi che si sviluppano in corsie di
strade urbane ed extra urbane (secondo schema riportato nella
tavola 64 pubblicata sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl.
Straordinario). L'indennita copre gli oneri per I'impianto, la
guardiania e lo spianto delle attrezzature fisse e mobili, del
mantenimento della segnaletica stradale, delle recinzioni mobili,
delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le ricerche (eseguita
con strumentazione idonea) per il successivo rialzo e/o sostituzione
di chiusini, la restituzione e lettura delle matricole, la restituzione
della documentazione fotografica a lavoro ultimato (il tutto su
supporto informatico da consegnare alla D.L.), la pulizia e la
sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti eseguiti e
delle aree occupate provvisoriamente. La stessa indennita copre le
lavorazioni eseguite nel raggio di ml 500, mentre verra riconosciuta
una sola indennita qualora i lavori si svolgeranno in nuove
lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora collaudate
definitivamente.

(Euro duecentosei/28 )

STRADE "C" ED "F" EXTRAURBANE - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE SU BANCHINA E/O MARCIAPEDI

su banchina e/o marciapiedi

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE SU BANCHINA E/O
MARCIAPED], per interventi che si sviluppano in banchina su strade
urbane ed extra urbane (secondo schema riportato nella tavola 61
e/o 81 pubblicate sulla G.U. n. 226 del 26-09-2002 Suppl.
Straordinario). L'indennita copre gli oneri per l'impianto, la
guardiania e lo spianto delle attrezzature fisse e mobili, del

cad

cad

0,76
69,72 %

9,35
9,07 %

18,71
9,07 %

1,09

103,14

206,28

0,11
10,09 %
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

MANODOPERA

PREZZO

MATERIALE

S.490

S.490.a

S.520

S.520.a

S.530

S.530.a

S.540

mantenimento della segnaletica stradale, delle recinzioni mobm,
delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le ricerche (eseguite
con strumentazione idonea) per il successivo rialzo e/o sostituzione
di chiusini, la restituzione lettura delle matricole, la restituzione
della documentazione fotografica a lavoro ultimato (il tutto su
supporto informatico da consegnare alla D.L.), la pulizia e la
sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti eseguiti e
delle aree occupate provvisoriamente. La stessa indennita copre le
lavorazioni eseguite nel raggio di ml. 500, mentre verra
riconosciuta una sola indennita qualora i lavori si svolgeranno in
nuove lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora
collaudate definitivamente.

(Euro quarantuno/87 )

STRADE "E" ED "F" URBANE E LOCALI - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE SU SINGOLA CORSIA

su singola corsia

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE SU SINGOLA CORSIA, per
interventi che si sviluppano in corsia di strade urbane e locali
(secondo schema riportato nella tavola 81 pubblicata sulla GU n.
226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario). L'indennita copre gli oneri
per l'impianto, la guardiania e lo spianto delle attrezzature fisse e
mobili, del mantenimento della segnaletica stradale, delle recinzioni
mobili, delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le ricerche
(eseguita con strumentazione idonea) per il successivo rialzo e/o
sostituzione di chiusini, la restituzione e lettura delle matricole, la
restituzione della documentazione fotografica a lavoro ultimato (il
tutto su supporto informatico da consegnare alla D.L.), la pulizia e
la sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti eseguiti e
delle aree occupate provvisoriamente. La stessa indennita copre le
lavorazioni eseguite nel raggio di ml 500, mentre verra riconosciuta
una sola indennita qualora i lavori si svolgeranno in nuove
lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora collaudate
definitivamente.

(Euro centosei/25 )

SOVRAPPREZZO PER TRANSITO PEDONALE

Transito pedonale - Sovrapprezzo

SOVRAPPREZZ0O PER TRANSITO PEDONALE. Tale maggiorazione si
applichera esclusivamente alle voci 0G.01.03, 0G.01.04 e compensa
la predisposizione di adeguato percorso pedonale (secondo schema
riportato nella tavola 81 pubblicata sulla GU n. 226 del 26-9-2002-

Suppl. Straordinario).

(Euro sette/07 )

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI IN ATTRAVERSAMENTO

STRADALE

Attraversamento stradale - Maggiorazione

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI IN ATTRAVERSAMENTO
STRADALE. Tale maggiorazione si applichera esclusivamente alle
voci 0G.01.03, 0G.01.04 e compensa lo spostamento del cantiere
per i lavori che interessano tutte le corsie per senso di marcia.

(Euro centosessantotto/93 )

MAGGIORAZIONE PER MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO DI
CANTIERE IN SOSPENSIONE LAVORI

cad

cad

cad

cad

4,40
10,52 %

9,36
8,81 %

9,36
5,54 %

41,87

106,25

7,07

168,93
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U.M. MANODOPERA PREZZO

MATERIALE
S.540.a

Sospensione lavori - Maggiorazione

MAGGIORAZIONE PER MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO DI
CANTIERE IN SOSPENSIONE LAVORI, maggiorazione alla voce di
allestimento cantiere di tipo stradale qualora la D.L. esegua una
sospensione dei lavori. Nel prezzo sono comprese tutte le opere

prowvisionali in sicurezza il cantiere ed ogni altro onere necessatio
come da ordini impartiti dalla D.L.

.............................................................................................. Cad

4,80
(Euro quattro/80 )
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