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MATERIALEPREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO PADANIA ACQUE 2021 - NC NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - SICUREZZA

30/09/2021

1S

COSTI DELLA SICUREZZA

COSTI DELLA SICUREZZA

1S.00

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE DI COORDINAMENTO

1S.00.010

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

1S.00.010.0010

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 
e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa 
voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche 
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da 
interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non 
vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di 
coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il 
numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate 
in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste 
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di 
costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in 
sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è 
stato previsto l’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa 
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate 
lavorazioni interferenti.

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dl ... fase di
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

(Euro quarantaquattro/64 )

cad

88,10 %

39,33 44,64

NC.10.450

CESATE E RECINZIONI

CESATE E RECINZIONI

NC.10.450.0000

NOTE DI CONSULTAZIONE
L'onere delle cesate, recinzioni, ecc. è sempre compreso nei prezzi 
delle opere compiute, e nessun onere può essere richiesto in 
aggiunta ai prezzi delle opere compiute a questo titolo.
Nel prezzo delle cesate e recinzioni è sempre compreso e 
compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in 
opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta 
efficienza, i parapetti regolamentari, gli spostamenti e gli 
adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori, gli accorgimenti 
necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative 
vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura di 
eventuali fori di ancoraggio, lo sgombero e la messa in pristino di 
ogni cosa.

NOTE DI CONSULTAZIONE L'onere delle cesate, recinzioni, e ...
coraggio, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.

(Euro zero/00 )

0,00

NC.10.450.0010

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo 
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la 
segnaletica, lo smontaggio.

Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montagg ... ei
lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

(Euro ventidue/19 )

m²

43,85 %

9,73 22,19

36,23 %

8,04

NC.10.450.0020

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metallica, compreso 

Cesata in pannelli di lamiera fissati a struttura metalli ... tutta la
durata dei lavori, la segnaletica, lo smontaggio.
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il montaggio, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
segnaletica, lo smontaggio.

(Euro diciannove/16 )

m²

49,43 %

9,47 19,16

30,69 %

5,88

NC.10.450.0030

Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del diametro di 
80 cm da inserire in cesata realizzata in pannelli. E' compreso e 
compensato nel prezzo l'inserimento, la sigillatura ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Oblò circolare in lastre di policarbonato (sp. 10 mm) del ... agistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(Euro trentasei/32 )

cad

41,52 %

15,08 36,32

38,57 %

14,01

NC.10.450.0040

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, 
ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di 
legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il 
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro ... ei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

(Euro nove/23 )

m²

67,50 %

6,23 9,23

12,57 %

1,16

NC.10.450.0050

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², 
colore arancio,  ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro 
zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il 
montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la 
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti 
altezze:

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 ... e, la
segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:

NC.10.450.0050.a

- altezza m 1,00

- altezza m 1,00

(Euro sette/21 )

m

65,05 %

4,69 7,21

14,98 %

1,08

NC.10.450.0050.b

- altezza m 1,20

- altezza m 1,20

(Euro sette/48 )

m

62,70 %

4,69 7,48

17,38 %

1,30

NC.10.450.0050.c

- altezza m 1,80

- altezza m 1,80

(Euro otto/31 )

m

56,44 %

4,69 8,31

23,59 %

1,96

NC.10.450.0050.d

- altezza m 2,00

- altezza m 2,00

(Euro otto/57 )

m

54,73 %

4,69 8,57

25,32 %

2,17

NC.10.450.0060

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti 
da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente 
altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; 
compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per 
tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo 

Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati ... ei lavori,
la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.
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smontaggio:

NC.10.450.0060.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali 
spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali
spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere

(Euro due/99 )

m

73,91 %

2,21 2,99

6,35 %

0,19

NC.10.450.0060.b

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/43 )

m

34,88 %

0,15 0,43

44,19 %

0,19

NC.10.500

OPERE PROVVISIONALI E VARIE

OPERE PROVVISIONALI E VARIE

NC.10.500.0050

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, 
compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei 
lavori, lo smontaggio.

Protezioni, ingabbiature, sbarramenti provvisori in tavole di abete,
compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei
lavori, lo smontaggio.

(Euro nove/49 )

m²

61,01 %

5,79 9,49

19,07 %

1,81

NC.10.500.0060

Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su 
telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il 
noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su
telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il
noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.

(Euro sei/59 )

m²

67,83 %

4,47 6,59

12,29 %

0,81

NC.10.500.0100

Nolo di servizio  igienico dedicato, in materiale plastico, con 
superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla 
turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque 
nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 
l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto 
elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, 
smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso 
altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti 
presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica 
(minimo 4 scarichi/mese):

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastic ... neri di
conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):

NC.10.500.0100.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto 
montaggio e smontaggio

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

(Euro centocinquantanove/70 )

cad

40,21 %

64,22 159,70

0,05 %

0,08

NC.10.500.0100.b

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro centodieci/95 )

cad

22,69 %

25,17 110,95

0,07 %

0,08
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NC.10.500.0200

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con 
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da 
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti 
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione 
dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio. Nolo mensile:

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizz ... azione
della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:

NC.10.500.0200.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto 
montaggio e smontaggio

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

(Euro trecentoventinove/88 )

cad

37,00 %

122,06 329,88

19,11 %

63,04

NC.10.500.0200.b

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro novantotto/82 )

cad 98,82

NC.10.500.0210

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con 
struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da 
terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti 
elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione 
dell'uso. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile 
valutato per la superficie:

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizz ... mata di
appoggio. Nolo mensile valutato per la superficie:

NC.10.500.0210.a

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto 
montaggio e smontaggio

- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio

(Euro diciassette/26 )

m²

29,43 %

5,08 17,26

23,52 %

4,06

NC.10.500.0210.b

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro cinque/84 )

m² 5,84

NC.10.500.0500

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per 
segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine 
lavori:

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofaccia ... vario tipo,
compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

NC.10.500.0500.a

- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione

- superficie fino a 5 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro sette/06 )

cad

78,19 %

5,52 7,06

1,98 %

0,14
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NC.10.500.0500.b

- superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni 
consecutivi o frazione

- superficie fino a 5 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

(Euro zero/18 )

cad 0,18

77,78 %

0,14

NC.10.500.0500.c

- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione

- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione

(Euro sette/11 )

cad

77,64 %

5,52 7,11

2,39 %

0,17

NC.10.500.0500.d

- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/21 )

cad 0,21

80,95 %

0,17

NC.10.500.0500.e

- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione

- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

(Euro sette/40 )

cad

74,59 %

5,52 7,40

5,54 %

0,41

NC.10.500.0500.f

- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/52 )

cad 0,52

78,85 %

0,41

NC.10.500.0500.g

- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione

- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

(Euro sette/88 )

cad

70,05 %

5,52 7,88

10,03 %

0,79

NC.10.500.0500.h

- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 19,01 fino a 28 dm² - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/99 )

cad 0,99

79,80 %

0,79

NC.10.500.0500.i

- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione

- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

(Euro otto/06 )

cad

68,49 %

5,52 8,06

11,66 %

0,94

NC.10.500.0500.j

- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per ogni successivo periodo di 

- superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
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30 giorni consecutivi o frazione

(Euro uno/18 )

cad 1,18

79,66 %

0,94

NC.10.500.0510

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica 
di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale ... vario
tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

NC.10.500.0510.a

- superficie fino a 3 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione

- superficie fino a 3 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro nove/52 )

cad

75,21 %

7,16 9,52

4,83 %

0,46

NC.10.500.0510.b

- superficie fino a 3 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni 
consecutivi o frazione

- superficie fino a 3 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

(Euro zero/57 )

cad 0,57

80,70 %

0,46

NC.10.500.0510.c

- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione

- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione

(Euro nove/59 )

cad

74,66 %

7,16 9,59

5,42 %

0,52

NC.10.500.0510.d

- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 3,01 fino a 6 dm² - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/65 )

cad 0,65

80,00 %

0,52

NC.10.500.0510.e

- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione

- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

(Euro nove/69 )

cad

73,89 %

7,16 9,69

6,19 %

0,60

NC.10.500.0510.f

- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 6,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/75 )

cad 0,75

80,00 %

0,60

NC.10.500.0510.g

- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per i primi 30 giorni 
consecutivi o frazione

- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

(Euro dieci/26 )

cad

69,79 %

7,16 10,26

10,33 %

1,06

NC.10.500.0510.h - superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione
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- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

(Euro uno/32 )

cad 1,32

80,30 %

1,06

NC.10.500.0520

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale 
fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la 
rimozione a fine lavori:

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofaccia ... vario tipo,
compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

NC.10.500.0520.a

- superficie fino a 4 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o 
frazione

- superficie fino a 4 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro sette/40 )

cad

74,59 %

5,52 7,40

5,54 %

0,41

NC.10.500.0520.b

- superficie fino a 4 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni 
consecutivi o frazione

- superficie fino a 4 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

(Euro zero/52 )

cad 0,52

78,85 %

0,41

NC.10.500.0520.c

- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione

- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione

(Euro sette/71 )

cad

71,60 %

5,52 7,71

8,56 %

0,66

NC.10.500.0520.d

- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 4,01 fino a 7 dm² - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/83 )

cad 0,83

79,52 %

0,66

NC.10.500.0520.e

- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi 
o frazione

- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione

(Euro sette/87 )

cad

70,14 %

5,52 7,87

9,91 %

0,78

NC.10.500.0520.f

- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di 
30 giorni consecutivi o frazione

- superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di
30 giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/98 )

cad 0,98

79,59 %

0,78

NC.30.300

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

DELIMITAZIONI DI CANTIERI

NC.30.300.0020

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato 

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto ... a
Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:
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di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo 
necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da 
rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere 
(al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando 
non siano già compresi nel Capitolato Speciale, individuate e 
ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore 
della Sicurezza:

NC.30.300.0020.a

- per il primo segnale mobile

- per il primo segnale mobile

(Euro venticinque/28 )

cad

62,97 %

15,92 25,28

2,89 %

0,73

NC.30.300.0020.b

- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa 
area

- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

(Euro tredici/10 )

cad

60,76 %

7,96 13,10

5,57 %

0,73

NC.30.300.0030

Formazione di delimitazione lineare,  idonea a segnalare aree di 
lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori flessibili  
omologati ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, 
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione 
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto 
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e 
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per 
tutta la durata del cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato 
lo sviluppo in metri della segnalazione:

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare ... 02).Sarà
misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:

NC.30.300.0030.a

- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

(Euro zero/46 )

m

65,22 %

0,30 0,46

NC.30.300.0030.b

- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

- coni in PVC di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro zero/47 )

m

63,83 %

0,30 0,47

NC.30.300.0030.c

- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.

- coni in gomma di altezza minima pari a 51 cm.

(Euro zero/52 )

m

57,69 %

0,30 0,52

NC.30.300.0030.d

- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.

- delineatori flessibili in gomma di altezza minima pari a 33 cm.

(Euro uno/11 )

m

34,23 %

0,38 1,11

NC.30.300.0060

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere 
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice 

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetra
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della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di 
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di 
attuazione del codice della strada), costituita da due
cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 
mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di 
utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 mm

(Euro tre/81 )

cad/mese

9,97 %

0,38 3,81

NC.30.300.0070

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere 
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice 
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di 
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di 
attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti 
metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con 
striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo 
della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetra

(Euro quattro/31 )

cad/mese

10,44 %

0,45 4,31

NC.30.300.0080

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere 
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice 
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e 
attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di 
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di 
attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti 
metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con 
striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo 
della barriera per un mese. Lunghezza 1800 mm

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere
(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice
della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetra

(Euro cinque/09 )

cad/mese

10,41 %

0,53 5,09

NC.30.300.0090

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di 
calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati 
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm

Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm -

NC.30.300.0090.a

- per il primo mese

- per il primo mese

(Euro ottanta/21 )

m

20,08 %

16,11 80,21

NC.30.300.0090.b

- per ogni mese successivo

- per ogni mese successivo

(Euro sette/95 )

m 7,95

NC.30.300.0100 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di
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Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed 
allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di 
calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati 
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm

calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati
e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm

NC.30.300.0100.a

- per il primo mese

- per il primo mese

(Euro centosei/96 )

m

20,54 %

21,97 106,96

NC.30.300.0100.b

- per ogni mese successivo

- per ogni mese successivo

(Euro undici/39 )

m 11,39

NC.30.300.0110

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni 
temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 
24 ore su 24,  compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore 
da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico 
con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il 
ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio 
batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o 
malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in 
efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, 
nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento 
e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena 
efficienza e funzionalità.

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni
temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento
contin.....personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza,
necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità.

(Euro quindici/18 )

giorno

61,26 %

9,30 15,18

NC.30.300.0120

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un 
pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di 
passaggio obbligatorio con freccia orientabile verso il lato dove può 
essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle 
lampeggianti alcune delle quali a forma di freccia orientata come il 
segnale di passaggio obbligatorio. Nel prezzo sono compresi i costi 
per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia 
ordinaria che straordinaria per la conservazione in efficienza, di 
ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la 
remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla 
sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e 
funzionalità. Da computare per le ore di effettivo utilizzo.
Fig. II 401 del C.S..

Nolo di segnale mobile di protezione luminoso, costituito da un
pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale d.....er
garantire continua piena efficienza e funzionalità. Da computare per
le ore di effettivo utilizzo. Fig. II 401 del C.S..

NC.30.300.0120.a

- posto a terra o su veicolo operante di lavoro

- posto a terra o su veicolo operante di lavoro

(Euro due/76 )

ora

50,36 %

1,39 2,76

NC.30.300.0120.b

- sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del 
C.S.

- sovrapprezzo per installazione su carrello omologato a norma del
C.S.

ora 2,24

- 10 -



MATERIALEPREZZOMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

LISTINO PADANIA ACQUE 2021 - NC NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI - SICUREZZA

30/09/2021

(Euro due/24 )

NC.30.300.0130

Nolo di impianto sequenziale composto da:
-5 proiettori a LED, classe L8H-L8M conformi alla norma UNI EN 
12352 ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per segnalazione luminosa temporanea, ogni  proiettore  
può essere dotato di alimentazione propria con batteria singola o di 
alimentazione comune con unica batteria e cavo di collegamento; 
-adattatore per il fissaggio al paletto/delineatore;
-paletto/delineatore con pellicola bifacciale di colore a striscie 
bianco/rosso; 
-robusta base antiribaltamento.
Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna, la disposizione e 
messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da e per 
magazzino, la  manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che 
straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), 
la manutenzione per la conservazione in efficienza, ogni 
equipaggiamento di corredo e/o di ricambio, nonchè la 
remunerazione del personale addetto al funzionamento  e/o  alla  
sorveglianza,  necessari  per  garantire continua piena efficienza e 
funzionalità:

Nolo di impianto sequenziale composto da: -5 proiettori a ... per
garantire continua piena efficienza e funzionalità:

NC.30.300.0130.a

- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la 
disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti 
da e per magazzino

- per il primo giorno (24 ore), compreso i costi per la consegna, la
disposizione e messa in funzione, il ritiro a fine noleggio, trasporti da
e per magazzino

(Euro trentasei/87 )

cad

62,00 %

22,86 36,87

NC.30.300.0130.b

- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo

- per ogni giorno (24 ore) successivo al primo

(Euro cinque/90 )

g

31,53 %

1,86 5,90

NC.30.300.0130.c

- per ogni proiettore in più/meno oltre ai 5

- per ogni proiettore in più/meno oltre ai 5

(Euro zero/72 )

cad 0,72

NC.30.400

NOLEGGIO BARRIERE

NOLEGGIO BARRIERE

NC.30.400.0010

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione 
e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. 
Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in 
calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:

Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e
protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in
calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armat

NC.30.400.0010.a

- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la 
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

(Euro ventiquattro/40 )

m

36,80 %

8,98 24,40

15,66 %

3,82

NC.30.400.0010.b - per ogni mese o frazione successivo
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- per ogni mese o frazione successivo

(Euro uno/98 )

m 1,98

80,30 %

1,59

NC.30.400.0020

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione 
del traffico o separazione provvisoria carreggiate  nelle zone di 
lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a 
vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua:

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione
del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di
lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a
vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se

NC.30.400.0020.a

- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la 
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

- primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la
rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici

(Euro tre/60 )

m

37,78 %

1,36 3,60

28,61 %

1,03

NC.30.400.0020.b

- per ogni mese o frazione successivo

- per ogni mese o frazione successivo

(Euro uno/29 )

m 1,29

79,84 %

1,03

NC.30.400.0030

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro 
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro 
diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti 
mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; 
per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di 
cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio 
e smontaggio a fine lavori:

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali i.....ria delle
zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori:

NC.30.400.0030.a

- per il primo mese o frazione di utilizzo

- per il primo mese o frazione di utilizzo

(Euro due/55 )

m

32,94 %

0,84 2,55

NC.30.400.0030.b

- per ogni mese o frazione successivo

- per ogni mese o frazione successivo

(Euro uno/78 )

m

12,92 %

0,23 1,78

NC.30.400.0030.c

- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta 
densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e 
indeformabile, peso 240 g/m², per il primo mese o frazione di 
utilizzo

- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità,
colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso
240 g/m², per il primo mese o frazione di utilizzo

(Euro uno/83 )

m

68,85 %

1,26 1,83

10,93 %

0,20

NC.30.400.0030.d

- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta 

- sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità,
colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso
240 g/m², per ogni mese o frazione successivo
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densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e 
indeformabile, peso 240 g/m², per ogni mese o frazione successivo

(Euro uno/09 )

m

69,72 %

0,76 1,09

10,09 %

0,11

S SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

S.460 STRADE "C" ED "F" EXTRAURBANE - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE SU SINGOLA CORSIA

S.460.a

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE SU SINGOLA CORSIA, 
per interventi che si sviluppano in corsia di strade urbane ed extra 
urbane (secondo schema riportato nella tavola 64 pubblicata sulla 
GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) . L'indennità copre 
gli oneri per l'impianto, la guardiania e lo spianto delle attrezzature 
fisse e mobili, del mantenimento della segnaletica stradale, delle 
recinzioni mobili, delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le 
ricerche (eseguita con strumentazione idonea) per il successivo 
rialzo e/o sostituzione di chiusini, la restituzione e lettura delle 
matricole, la restituzione della documentazione fotografica a lavoro 
ultimato (il tutto su supporto informatico da consegnare alla D.L.), la 
pulizia e la sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti 
eseguiti e delle aree occupate provvisoriamente. La stessa 
indennità copre le lavorazioni eseguite nel raggio di ml 500, mentre 
verrà riconosciuta una sola indennità qualora i lavori si svolgeranno 
in nuove lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora 
collaudate definitivamente.

su singola corsia

(Euro centotre/14 )

cad

9,07 %

9,35 103,14

S.470 STRADE "C" ED "F" EXTRAURBANE - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE CORSIE MULTIPLE SU SENSO DI MARCIA,

S.470.a

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE CORSIE MULTIPLE SU 
SENSO DI MARCIA, per interventi che si sviluppano in corsie di 
strade urbane ed extra urbane (secondo schema riportato nella 
tavola 64 pubblicata sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. 
Straordinario). L'indennità copre gli oneri per l'impianto, la 
guardiania e lo spianto delle attrezzature fisse e mobili, del 
mantenimento della segnaletica stradale, delle recinzioni mobili, 
delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le ricerche (eseguita 
con strumentazione idonea) per il successivo rialzo e/o sostituzione 
di chiusini, la restituzione e lettura delle matricole, la restituzione 
della documentazione fotografica a lavoro ultimato (il tutto su 
supporto informatico da consegnare alla D.L.), la pulizia e la 
sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti eseguiti e 
delle aree occupate provvisoriamente. La stessa indennità copre le 
lavorazioni eseguite nel raggio di ml 500, mentre verrà riconosciuta 
una sola indennità qualora i lavori si svolgeranno in nuove 
lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora collaudate 
definitivamente.

corsie multiple su senso di marcia

(Euro duecentosei/28 )

cad

9,07 %

18,71 206,28

S.480 STRADE "C" ED "F" EXTRAURBANE - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE SU BANCHINA E/O MARCIAPEDI

S.480.a

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE SU BANCHINA E/O 
MARCIAPEDI, per interventi che si sviluppano in banchina su strade 
urbane ed extra urbane (secondo schema riportato nella tavola 61 
e/o 81 pubblicate sulla G.U. n. 226 del 26-09-2002 Suppl. 
Straordinario). L'indennità copre gli oneri per l'impianto, la 
guardiania e lo spianto delle attrezzature fisse e mobili, del 

su banchina e/o marciapiedi
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mantenimento della segnaletica stradale, delle recinzioni mobili, 
delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le ricerche (eseguite 
con strumentazione idonea) per il successivo rialzo e/o sostituzione 
di chiusini, la restituzione lettura delle matricole, la restituzione 
della documentazione fotografica a lavoro ultimato (il tutto su 
supporto informatico da consegnare alla D.L.), la pulizia e la 
sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti eseguiti e 
delle aree occupate provvisoriamente. La stessa indennità copre le 
lavorazioni eseguite nel raggio di ml. 500, mentre verrà 
riconosciuta una sola indennità qualora i lavori si svolgeranno in 
nuove lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora 
collaudate definitivamente.

(Euro quarantuno/87 )

cad

10,52 %

4,40 41,87

S.490 STRADE "E" ED "F" URBANE E LOCALI - ALLESTIMENTO CANTIERE
STRADALE SU SINGOLA CORSIA

S.490.a

ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE SU SINGOLA CORSIA, per 
interventi che si sviluppano in corsia di strade urbane e locali 
(secondo schema riportato nella tavola 81 pubblicata sulla GU n. 
226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario). L'indennità copre gli oneri 
per l'impianto, la guardiania e lo spianto delle attrezzature fisse e 
mobili, del mantenimento della segnaletica stradale, delle recinzioni 
mobili, delle passerelle pedonali e carraie. Compresi le ricerche 
(eseguita con strumentazione idonea) per il successivo rialzo e/o 
sostituzione di chiusini, la restituzione e lettura delle matricole, la 
restituzione della documentazione fotografica a lavoro ultimato (il 
tutto su supporto informatico da consegnare alla D.L.), la pulizia e 
la sistemazione finale del sedime stradale, dei manufatti eseguiti e 
delle aree occupate provvisoriamente. La stessa indennità copre le 
lavorazioni eseguite nel raggio di ml 500, mentre verrà riconosciuta 
una sola indennità qualora i lavori si svolgeranno in nuove 
lottizzazioni adeguatamente delimitate e non ancora collaudate 
definitivamente.

su singola corsia

(Euro centosei/25 )

cad

8,81 %

9,36 106,25

S.520 SOVRAPPREZZO PER TRANSITO PEDONALE

S.520.a

SOVRAPPREZZO PER TRANSITO PEDONALE. Tale maggiorazione si 
applicherà esclusivamente alle voci 0G.01.03, 0G.01.04 e compensa 
la predisposizione di adeguato percorso pedonale (secondo schema 
riportato nella tavola 81 pubblicata sulla GU n. 226 del 26-9-2002- 
Suppl. Straordinario).

Transito pedonale - Sovrapprezzo

(Euro sette/07 )

cad 7,07

S.530 SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI IN ATTRAVERSAMENTO
STRADALE

S.530.a

SOVRAPPREZZO PER INTERVENTI IN ATTRAVERSAMENTO 
STRADALE. Tale maggiorazione si applicherà esclusivamente alle 
voci 0G.01.03, 0G.01.04 e compensa lo spostamento del cantiere 
per i lavori che interessano tutte le corsie per senso di marcia.

Attraversamento stradale - Maggiorazione

(Euro centosessantotto/93 )

cad

5,54 %

9,36 168,93

S.540 MAGGIORAZIONE PER MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO DI
CANTIERE IN SOSPENSIONE LAVORI
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S.540.a

MAGGIORAZIONE PER MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO DI 
CANTIERE IN SOSPENSIONE LAVORI, maggiorazione alla voce di 
allestimento cantiere di tipo stradale qualora la D.L. esegua una 
sospensione dei lavori. Nel prezzo sono comprese tutte le opere 
provvisionali in sicurezza il cantiere ed ogni altro onere necessatio 
come da ordini impartiti dalla D.L.

Sospensione lavori - Maggiorazione

(Euro quattro/80 )

cad 4,80
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