



Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4-I4.2

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica

Misura 4 - Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime

Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, C. 2, DEL D.LGS. 36/2023

INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEI LAVORI
PRESSO I CANTIERI DI PADANIA ACQUE S.p.A. – CUP D91D22000060002

Premesso che:

- il presente affidamento, avente ad oggetto il servizio di incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabile dei lavori presso i cantieri di Padania Acque S.p.A., si inserisce all'interno del più ampio Progetto E.A.S.I. "Efficientamento reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato", per il quale in data 10/07/2024 l'U.ATO della Provincia di Cremona e Padania Acque S.p.A. hanno sottoscritto Atto d'obbligo, relativo alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti, individuato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, Componente C4, Misura 4, Investimento 4.2 prevista dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

Considerato che:

- siffatta acquisizione è possibile con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

Valutato che:

- in data 18/10/2024 il RUP, Fabio Guercilena, ha inoltrato richiesta di offerta al Geom. Riccardo Ungari titolare dello Studio Tecnico Ungari di Ungari Geom. Riccardo con sede in Via Duchettone, 2 – 26032 Ostiano (CR) – C.F. NGRRCR66E04D150R – P.IVA 01599430194, in virtù dell'iscrizione dello stesso all'Albo fornitori di Padania Acque S.p.A.;
- il Geom. Riccardo Ungari ha trasmesso la propria offerta economica, coi relativi documenti a corredo;
- la predetta documentazione ha formato oggetto di valutazione nell'istruttoria espletata da parte del RUP ai fini della richiesta di perfezionamento dell'affidamento ed è conservata agli atti della Società;

Valutato altresì:

- tutto quant'altro indicato dal RUP nella propria richiesta di perfezionamento dell'affidamento in relazione alla scelta del Professionista;

Visti:

- i poteri assegnati al Direttore Generale;
- la normativa vigente nell'ambito di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la nomina di Fabio Guercilena quale RUP, di cui al prot. n. 0013931 del 18/10/2024;
- l'art. 17, c. 2, del D.lgs. n. 36/2023;

In virtù di tutto quanto sopra indicato, il Direttore Generale

DETERMINA





- 1) di approvare – secondo le modalità specificate nella documentazione di affidamento – la richiesta del RUP relativa al servizio di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabile dei lavori presso i cantieri di Padania Acque S.p.A., con conseguente affidamento, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, a favore del Geom. Riccardo Ungari per un importo massimo pari a € 139.900,00 (euro centotrentanovemilanovecento/00) comprensivo del contributo Cassa Geometri 5%, IVA esclusa. Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti costi di natura interferenziale, ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
- 2) che l'importo sopraindicato sarà da liquidare sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, nel dettaglio il compenso riferito ad ogni singolo incarico sarà calcolato secondo il D.M. 17/06/2016, ribassato dello sconto offerto;
- 3) che, ai sensi dell'art. 55, c. 1, del D.lgs. 36/2023, il contratto potrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dal presente atto;
- 4) che la durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula;
- 5) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- 6) di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti derivanti dalla presente determinazione.

Stefano Ottolini

Direttore Generale

